

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.1.24

更新日：

当初

名称	橋りょう長寿命化対策工事（しんかわ橋他1橋）			施工年度	令和3年度	
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社阪和	
概要	橋りょう補修工 しんかわ橋 ①断面修復工 一式 ②鉄筋挿入工 一式 ③表面含浸工 一式 ④水切り工 一式		取石3号橋 ①断面修復工 一式 ②排水柵設置工 一式 ③ひび割れ注入工 一式 ④表面含浸工 一式 ⑤水切り工 一式 ⑥舗装工 一式		住所	高石市取石3-9-71
					契約日	R4.1.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.1.19 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥8,531,000		最低制限価格（税抜）	¥6,285,000	
落札金額（税抜）		¥6,285,000		契約金額（税込）	¥6,913,500	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
カドヤ建設株式会社		¥6,285,000				
株式会社ケイテック		¥6,285,000				
生紘建設株式会社		辞退				
千代田建設株式会社		¥6,285,000				
株式会社阪和		¥6,285,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.1.31 更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）		施工年度	令和3年度	
場所	市内各所		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	①西取石3丁目付近 区画線工 一式 ②綾園2丁目付近 区画線工 一式 ③羽衣3丁目付近 歩道改修 一式		住所	高石市加茂3-4-45	
			契約日	R4.1.31	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.1.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,757,000		最低制限価格（税抜）	¥1,308,000
落札金額（税抜）		¥1,308,000		契約金額（税込）	¥1,438,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥1,308,000			
株式会社ケイテック		¥1,308,000			
生紘建設株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		¥1,308,000			
有限会社廣栄建設		¥1,308,000	落札		
株式会社大尚		¥1,308,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.27

更新日：R4.1.13

変更

名称	綾井公園トイレ改修工事			施工年度	令和3年度
場所	綾園2丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.1.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	公園施設等撤去・移設工 園路広場整備工 建築施設組立設置工 仮設工	一式 一式 一式 一式		住所	高石市加茂3-4-45
				契約日	R3.8.27
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.8.25 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥9,005,000			最低制限価格（税抜）	¥6,887,000
落札金額（税抜）	¥6,887,000			契約金額（税込）	¥7,575,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥6,887,000			
株式会社阪和		¥6,887,000			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥6,887,000			
カドヤ建設株式会社		¥6,887,000			
有限会社廣栄建設		¥6,887,000	落札		
株式会社ケイテック		¥6,887,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥9,065,100	植樹帯の一部取壊し、舗装面積、排水管路の経路変更に伴う施工延長及びU型側溝の改修延長、車止め設置の追加		
	変更契約日	R4.1.13			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.5

更新日：R4.1.14

変更

名称	3-10-5②号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和3年度	
場所	綾園5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	株式会社大尚
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ250（雨水） φ200（汚水） 【人孔築造工】 雨水人孔 汚水人孔 【柵設置工】 雨水柵 汚水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=86.40m L=43.90m L=42.50m 1箇所 1箇所 14箇所 14箇所 一式 一式	住所	高石市取石3-9-71	
			契約日	R3.7.5	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.6.28 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥11,584,000		最低制限価格（税抜）	¥8,970,000	
落札金額（税抜）	¥8,970,000		契約金額（税込）	¥9,867,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
千代田建設株式会社		¥8,970,000			
株式会社阪和		¥8,970,000			
生紘建設株式会社		¥8,970,000			
株式会社大尚		¥8,970,000	落札		
カドヤ建設株式会社		¥8,970,000			
有限会社廣栄建設		¥8,970,000			
株式会社ケイテック		¥8,970,000			
第1回変更契約	変更後工期	R4.1.20		概要	
	変更後契約金額			地下埋設物等の撤去に日数を要するため	
	変更契約日	R3.11.22			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥11,063,800		マンホール、L型側溝撤去復旧工、コンクリート取壊し及び処分の追加	
	変更契約日	R4.1.14			