

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.1

更新日：

当初

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和4年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.7.29	契約者	千代田建設株式会社
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	R4.6.1	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.5.27 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,327,000	最低制限価格（税抜）	¥2,456,000	
落札金額（税抜）		¥2,456,000	契約金額（税込）	¥2,701,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
千代田建設株式会社		¥2,456,000	落札		
株式会社阪和		¥2,456,000			
生紘建設株式会社		¥2,456,000			
株式会社大尚		¥2,456,000			
カドヤ建設株式会社		¥2,456,000			
有限会社廣栄建設		¥2,456,000			
株式会社ケイテック		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.6

更新日：

当初

名称	(改良R4-1) 伽羅橋筋老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市高師浜1丁目、羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.11.25	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市綾園3-14-1	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ200～φ75mm	352.1m	契約日	R4.6.6
	ソフツール仕切弁据付工	φ200～φ75mm	13箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ300～φ75mm	352.1m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ75～φ20mm×φ13mm		41箇所		
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.6.3 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥64,358,000		最低制限価格（税抜）	¥51,682,000
落札金額（税抜）		¥51,682,000		契約金額（税込）	¥56,850,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥51,682,000			
有限会社北口設備		¥51,682,000			
株式会社共進		¥51,682,000	落札		
有限会社熊取工房		¥51,682,000			
株式会社誠和総合産業		¥51,682,000			
阿波建設工業株式会社		¥51,682,000			
株式会社ケイテック		¥51,682,000			
株式会社三雄工業		¥51,682,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥51,682,000			
株式会社サンダ管工		¥51,682,000			
生紘建設株式会社		¥51,682,000			
株式会社中尾清掃		¥51,682,000			
中山建設株式会社		¥51,682,000			
ミカド設備工業株式会社		¥51,682,000			
株式会社ミドリ土建		¥51,682,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.6

更新日：

当初

名称	(改良R4-3) 中央通り老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市東羽衣6,7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~R4.10.25	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式	住所	高石市取石4-16-15	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300~φ75mm	323.1m		
	ソトソール仕切弁据付工	φ300~φ75mm	16箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ150~φ75mm	221.6m		
	ストッパー設置工	φ100~φ75mm	4箇所		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ75~φ20mm		9箇所	契約日	R4.6.6
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.6.3 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥43,422,000		最低制限価格(税抜)	¥34,839,000	
落札金額(税抜)	¥34,839,000		契約金額(税込)	¥38,322,900	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
	有限会社大倉水道工業所	¥34,839,000			
	有限会社北口設備	¥34,839,000			
	株式会社共進	不参加			
	有限会社熊取工房	¥34,839,000			
	株式会社誠和総合産業	¥34,839,000			
	阿波建設工業株式会社	¥34,839,000			
	株式会社ケイテック	¥34,839,000			
	株式会社三雄工業	¥34,839,000			
	有限会社ヒロカンパニー	¥34,839,000	落札		
	株式会社サンダ管工	¥34,839,000			
	生紘建設株式会社	¥34,839,000			
	株式会社中尾清掃	¥34,839,000			
	中山建設株式会社	¥34,839,000			
	ミカド設備工業株式会社	不参加			
	株式会社ミドリ土建	¥34,839,000			
株式会社共進は「(改良R4-1) 伽羅橋筋老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(改良R4-2) 千代田610号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.9

更新日：

当初

名称	(改良R4-2) 千代田610号線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市千代田6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.10.25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150～φ75mm	455.3m		
	ソフシール仕切弁据付工	φ150～φ75mm	13箇所		
	消火(排水)栓据付工	φ75mm	5箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ50mm	423.2m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ50～φ20mm×φ13mm		77箇所	契約日	R4.6.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.6.3 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥53,476,000		最低制限価格(税抜)	¥42,744,000
落札金額(税抜)		¥42,744,000		契約金額(税込)	¥47,018,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥42,744,000			
有限会社北口設備		¥42,744,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥42,744,000			
株式会社誠和総合産業		¥42,744,000			
阿波建設工業株式会社		¥42,744,000			
株式会社ケイテック		¥42,744,000			
株式会社三雄工業		¥42,744,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥42,744,000			
株式会社サンダ管工		¥42,744,000			
生紘建設株式会社		¥42,744,000			
株式会社中尾清掃		¥42,744,000			
中山建設株式会社		¥42,744,000			
ミカド設備工業株式会社		¥42,744,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥42,744,000			
株式会社共進は「(改良R4-1) 伽羅橋筋老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.10 更新日：

当初

名称	(改良R4-4) 取石613号線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市取石6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.9.26	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ250～φ150mm 68.4m ソトシール仕切弁据付工 φ200mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ400～φ150mm 40.7m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ40mm 4.1m φ20mm×φ13mm 1箇所		住所	高石市取石1-11-18	
				契約日	R4.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.6.3 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,340,000		最低制限価格（税抜）	¥12,108,000
落札金額（税抜）		¥12,108,000		契約金額（税込）	¥13,318,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥12,108,000			
有限会社北口設備		¥12,108,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥12,108,000			
株式会社誠和総合産業		¥12,108,000			
阿波建設工業株式会社		¥12,108,000			
株式会社ケイテック		¥12,108,000			
株式会社三雄工業		¥12,108,000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社サンダ管工		¥12,108,000			
生紘建設株式会社		¥12,108,000			
株式会社中尾清掃		¥12,108,000			
中山建設株式会社		¥12,108,000			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
株式会社ミドリ土建		¥12,108,000	落札		
株式会社共進は「(改良R4-1) 伽羅橋筋老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(改良R4-2) 千代田610号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
有限会社ヒロカンパニーは「(改良R4-3) 中央通り老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.10 更新日：

当初

名称	高石配水場ポンプ盤更新工事			施工年度	令和4年度
場所	高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	電気	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	株式会社Raing
概要	電気工事 ポンプ盤更新 一式 その他付帯工事 一式			住所	堺市堺区北庄町3-1-5
				契約日	R4.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.6.3 14:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥92,270,000		最低制限価格（税抜）	¥74,109,000
落札金額（税抜）		¥74,109,000		契約金額（税込）	¥81,519,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社Raing		¥74,109,000	落札		
日新電機株式会社 関西支社		辞退			
メタウォーター株式会社 関西営業部		辞退			
協和機電工業株式会社 大阪支店		辞退			
吉田機電株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社明電エンジニアリング 関西支社		辞退			
安川オートメーション・ドライブ株式会社 大阪支店		辞退			
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社		辞退			
東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社		辞退			
富士古河E&C株式会社 西日本支社		¥74,109,000			
関西日立株式会社		¥74,109,000			
株式会社日立製作所 関西支社		辞退			
株式会社正興電機製作所 大阪営業所		辞退			
野里電気工業株式会社		¥74,109,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.10 更新日：

当初

名称	庁舎受変電設備更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市役所		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	有限会社西森電機
概要	PAS（気中開閉器）400A 1台 高圧ケーブルCTV100 取替		住所	高石市東羽衣3-18-4	
			契約日	R4.6.10	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.6.7 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,601,000	最低制限価格（税抜）	¥2,043,000	
落札金額（税抜）		¥2,043,000	契約金額（税込）	¥2,247,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		辞退			
井上電工有限会社		¥2,043,000			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥2,300,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥2,043,000			
園田電気株式会社		¥2,043,000			
ターケーミー電機株式会社		¥2,043,000			
高鳥空調株式会社		¥2,043,000			
有限会社西森電機		¥2,043,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.14 更新日：

当初

名称	加茂小学校空調設備改修工事		施工年度	令和4年度	
場所	加茂小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R4.9.30	契約者	有限会社西森電機
概要	既設空調機器更新 計16台 給食室空調機器の新設 2.5kW 計3台		住所	高石市東羽衣3-18-4	
			契約日	R4.6.14	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.6.14 10:45	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥23,860,000	最低制限価格（税抜）	¥20,104,000	
落札金額（税抜）		¥20,104,000	契約金額（税込）	¥22,114,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		¥20,104,000			
井上電工有限会社		¥20,104,000			
有限会社岡田電業		不参加			
奥田電気工業株式会社		¥20,104,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥20,104,000			
園田電気株式会社		不参加			
ターケーミー電機株式会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥20,104,000			
有限会社西森電機		¥20,104,000	落札		
有限会社岡田電業は「羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備改修工事」の落札業者のため不参加					
ターケーミー電機株式会社は「取石小学校及び清高小学校空調設備改修工事」の落札業者のため不参加					
園田電気株式会社は「高石小学校及び高陽小学校空調設備改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.15 更新日：

当初

名称	取石小学校及び清高小学校空調設備改修工事		施工年度	令和4年度	
場所	取石小学校／清高小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R4.9.30	契約者	ターケーミー電機株式会社
概要	既設空調機器更新 計26台 給食室空調機器の新設 2.5kW 計6台		住所	高石市西取石3-9-18	
			契約日	R4.6.15	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.6.14 10:15	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥40,970,000	最低制限価格（税抜）	¥34,670,000	
落札金額（税抜）		¥34,670,000	契約金額（税込）	¥38,137,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		¥34,670,000			
井上電工有限会社		¥34,670,000			
有限会社岡田電業		不参加			
奥田電気工業株式会社		¥34,670,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥34,670,000			
園田電気株式会社		¥34,670,000			
ターケーミー電機株式会社		¥34,670,000	落札		
高鳥空調株式会社		¥34,670,000			
有限会社西森電機		¥34,670,000			
有限会社岡田電業は「羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.16 更新日：

当初

名称	高石小学校及び高陽小学校空調設備改修工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石小学校／高陽小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R4.9.30	契約者	園田電気株式会社
概要	既設空調機器更新 計24台 給食室空調機器の新設 2.5kW 計5台 4.0kW 1台		住所	高石市西取石3-10-20	
			契約日	R4.6.16	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.6.14 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38,450,000	最低制限価格（税抜）	¥32,547,000	
落札金額（税抜）		¥32,547,000	契約金額（税込）	¥35,801,700	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		¥32,547,000			
井上電工有限会社		¥32,547,000			
有限会社岡田電業		不参加			
奥田電気工業株式会社		¥32,547,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥32,547,000			
園田電気株式会社		¥32,547,000	落札		
ターケーミー電機株式会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥32,547,000			
有限会社西森電機		¥32,547,000			
有限会社岡田電業は「羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備改修工事」の落札業者のため不参加					
ターケーミー電機株式会社は「取石小学校及び清高小学校空調設備改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.17 更新日：

当初

名称	羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備改修工事		施工年度	令和4年度	
場所	羽衣小学校／東羽衣小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R4.9.30	契約者	有限会社岡田電業
概要	既設空調機器更新 計30台 給食室空調機器の新設 2.5kW 計5台 4.0kW 1台		住所	高石市東羽衣6-8-8	
			契約日	R4.6.17	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.6.14 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥45,520,000	最低制限価格（税抜）	¥38,638,000	
落札金額（税抜）		¥38,638,000	契約金額（税込）	¥42,501,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		¥38,638,000			
井上電工有限会社		¥38,638,000			
有限会社岡田電業		¥38,638,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥38,638,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥38,638,000			
園田電気株式会社		¥38,638,000			
ターケーミー電機株式会社		¥38,638,000			
高鳥空調株式会社		¥38,638,000			
有限会社西森電機		¥38,638,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.6

更新日：

当初

名称	高石駅前広場（東側）昇降機設置工事実施設計業務委託		施工年度	令和4年度	
場所	高石駅前広場（東側） [高石市綾園1丁目地内]		工事等担当課	駅周辺整備課	
種別	委託	工期	契約締結日～R4.9.30	契約者	株式会社建綜研
概要	（昇降機設置工事に伴う実施設計業務） ・昇降機：1基 ・その他付帯工事		住所	大阪市北区大淀中1-8-5	
			契約日	R4.6.6	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.6.3 16:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,870,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥3,510,000	契約金額（税込）	¥3,861,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社栄和設計事務所		¥6,600,000			
株式会社小笠原設計		辞退			
株式会社小河建築設計事務所		¥8,500,000			
株式会社建綜研		¥3,510,000	落札		
株式会社三座建築事務所		¥9,000,000			
株式会社林設計事務所		¥6,500,000			
株式会社山本建築設計事務所		¥8,200,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.9

更新日：

当初

名称	高石配水場計装機器更新工事実施設計業務委託			施工年度	令和4年度
場所	高石市加茂2丁目11番4号 高石配水場			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R5.2.28	契約者	株式会社日建技術コンサルタント
概要	高石配水場 pH計 1台 残留塩素計 3台 流量計 2台 水位計 4台 流量・圧力現場盤 3面	取石分岐 残留塩素計 1台 濁色度計 1台 脱泡槽 1基 流量計 1台 圧力計 1次・2次 2台 引込柱 1本 計装盤 1面 電動弁盤 1面	住所	大阪市中央区谷町6-4-3	
				契約日	R4.6.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.6.6 16:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,800,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9,500,000		契約金額（税込）	¥10,450,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥12,000,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥10,023,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥11,800,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥12,870,000			
株式会社関西コンサルタント		¥11,100,000			
國年上下水道設計株式会社		¥12,000,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥13,400,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥9,500,000		落札	
株式会社日水コン 大阪支所		辞退			
株式会社不二設計コンサルタント		¥11,100,000			
株式会社レック		¥10,450,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.28 更新日：

当初

名称	令和4年度水道管路実施設計業務委託（その3）		施工年度	令和4年度	
場所	高石市千代田2丁目、高師浜4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R4.12.26	契約者	—
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=387m 横断測量 L=387m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=432m 仮設管設計 L=432m	住所	—		
		契約日	—		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	—	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	—		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	—		契約金額（税込）	—	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		中止			
株式会社大阪水道工業会研究所					
関西技術コンサルタント株式会社					
株式会社関西コンサルタント					
株式会社寛設計事務所					
國年上下水道設計株式会社					
株式会社新大阪エンジニアリング					
株式会社第一技術コンサルタント					
株式会社浪速技研コンサルタント					
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所					
株式会社日建技術コンサルタント					
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所					
株式会社不二設計コンサルタント					
株式会社淀川アクテス 泉州支社					
株式会社レック					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.1

更新日：R4.6.22

変更

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和4年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.7.29	契約者	千代田建設株式会社
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	R4.6.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.5.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,327,000	最低制限価格（税抜）	¥2,456,000	
落札金額（税抜）		¥2,456,000	契約金額（税込）	¥2,701,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
千代田建設株式会社		¥2,456,000	落札		
株式会社阪和		¥2,456,000			
生紘建設株式会社		¥2,456,000			
株式会社大尚		¥2,456,000			
カドヤ建設株式会社		¥2,456,000			
有限会社廣栄建設		¥2,456,000			
株式会社ケイテック		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,659,700	施工面積の追加		
	変更契約日	R4.6.22			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				