

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 7. 4 更新日： 当初

名称	鴨公園水景施設水槽修繕工事			施工年度	令和４年度
場所	鴨広場			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4. 9. 30	契約者	有限会社廣栄建設
概要	循環設備工 一式 下地処理工 一式 躯体補修工 一式 防水工 一式			住所	高石市加茂3-4-45
				契約日	R4. 7. 4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 7. 4 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 939, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 820, 000
落札金額（税抜）		¥3, 820, 000		契約金額（税込）	¥4, 202, 000
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥4, 800, 000			
株式会社阪和		¥3, 820, 000			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥3, 820, 000			
カドヤ建設株式会社		¥3, 820, 000			
有限会社廣栄建設		¥3, 820, 000	落札		
株式会社ケイテック		辞退			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 7. 15

更新日：

当初

名称	高師浜運動広場受変電設備更新工事			施工年度	令和４年度
場所	高師浜総合運動施設			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R5. 3. 31	契約者	高鳥空調株式会社
概要	受変電設備一式 取替			住所	高石市取石3-8-28
				契約日	R4. 7. 15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 7. 13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12, 700, 000		最低制限価格（税抜）	¥10, 375, 000
落札金額（税抜）		¥10, 375, 000		契約金額（税込）	¥11, 412, 500
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		辞退			
井上電工有限会社		¥10, 375, 000			
奥田電気工業株式会社		¥10, 375, 000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥10, 375, 000			
高鳥空調株式会社		¥10, 375, 000	落札		
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 7. 28 更新日： 当初

名称	市営富木第二住宅長寿命化工事に係る既設昇降機改修工事			施工年度	令和4年度
場所	市営富木第二住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	機械器具設置	工期	契約締結日～R5. 3. 24	契約者	日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社
概要	エレベーター改修工事 積載量600kg（9名）			住所	大阪市中心区域見2-1-61
				契約日	R4. 7. 28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 7. 22 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号			
予定価格（税抜）		¥17, 100, 000		最低制限価格（税抜）	¥14, 682, 000
落札金額（税抜）		¥17, 100, 000		契約金額（税込）	¥18, 810, 000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	入札中止 （参加1者）	見積徴取（税抜） 随意契約	
三精工事サービス株式会社		辞退			
フジテック株式会社 近畿統括本部		無効			
日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社				¥17, 100, 000	予定価格内
日本エレベータ製造株式会社 大阪営業所		辞退			
東芝エレベータ株式会社 関西支社		辞退			
三精テクノロジーズ株式会社		無効			
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社		辞退			
日本昇降機株式会社		辞退			
ジャパンエレベーターパーツ株式会社		辞退			
株式会社日立ビルシステム 関西支社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 7. 29 更新日： 当初

名称	市営富木第二住宅長寿命化工事			施工年度	令和４年度
場所	市営富木第二住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R5. 3. 24	契約者	中山建設株式会社
概要	住宅棟及び集会所の屋上防水・外壁改修 外構改修その他工事			住所	高石市東羽衣5-13-14
				契約日	R4. 7. 29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 7. 22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥116, 700, 000		最低制限価格（税抜）	¥99, 407, 000
落札金額（税抜）		¥99, 407, 000		契約金額（税込）	¥109, 347, 700
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		事前辞退
中山建設株式会社		¥99, 407, 000	落札		
株式会社クロヒジ					辞退
株式会社木谷工務店		辞退			
大井建設株式会社					辞退
株式会社隆栄建設		¥99, 407, 000			
日生建設株式会社		¥99, 407, 000			
株式会社丸末					辞退
株式会社小西建設		¥99, 407, 000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

公表日：R4. 7. 1 更新日： 当初

当初

名称	令和４年度水道管路実施設計業務委託（その２）			施工年度	令和４年度
場所	高石市東羽衣５，６丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R5.1.25	契約者	株式会社不二設計コンサルタント
概要	【測量】 縦断測量 L=846m 横断測量 L=846m 【実施設計】 新設詳細設計小口径（350mm以下） L=935m 仮設管設計 L=50m			住所	柏原市安堂町1-29 大清ビル
				契約日	R4.7.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.6.28 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,071,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,400,000		契約金額（税込）	¥7,040,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,800,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥7,000,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥7,130,000			
株式会社関西コンサルタント		¥7,340,000			
株式会社寛設計事務所		¥6,700,000			
國年上下水道設計株式会社		¥6,800,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,660,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥6,550,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,700,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥8,160,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥8,000,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,700,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥6,400,000	落札		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥6,850,000			
株式会社レック		辞退			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

公表日：R4. 7. 1 更新日： 当初

当初

名称	令和４年度水道管路実施設計業務委託（その５）			施工年度	令和４年度
場所	高石市加茂１丁目、東羽衣３丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R4. 12. 26	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=427m 横断測量 L=427m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=427m 仮設管設計 L=427m			住所	茨木市駅前3-2-2
				契約日	R4. 7. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 6. 28 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6, 152, 400		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6, 150, 000		契約金額（税込）	¥6, 765, 000
業者名		第１回 入札金額（税抜）	第２回 入札金額（税抜）	予定価格超過につき再度見 積徴取（税込）	
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥7, 500, 000	辞退		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥7, 400, 000	¥6, 780, 000		
関西技術コンサルタント株式会社		¥7, 992, 000	¥6, 750, 000		
株式会社関西コンサルタント		¥7, 330, 000	辞退		
株式会社寛設計事務所		¥9, 000, 000	辞退		
國年上下水道設計株式会社		¥7, 100, 000	¥6, 770, 000		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥7, 200, 000	¥6, 780, 000		
株式会社第一技術コンサルタント		¥6, 860, 000	¥6, 660, 000		
株式会社浪速技研コンサルタント		¥7, 200, 000	¥6, 730, 000		
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥6, 880, 000	¥6, 795, 000		
株式会社日建技術コンサルタント		¥8, 000, 000	辞退		
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7, 550, 000	辞退		
株式会社不二設計コンサルタント		¥6, 880, 000	¥6, 680, 000		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥7, 300, 000	辞退		
株式会社レック		¥6, 800, 000	¥6, 600, 000	¥6, 765, 000	予定価格内
第１回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 7. 4

更新日：

当初

名称	令和４年度水道管路実施設計業務委託（その４）			施工年度	令和４年度
場所	高石市加茂１丁目、高師浜１丁目、東羽衣７丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R4. 11. 25	契約者	株式会社第一技術コンサルタント
概要	【測量】 縦断測量 横断測量 【実施設計】 新設詳細設計小口径（350mm以下） 仮設管設計 L=460m L=528m L=528m L=20m			住所	大阪市東成区中道3-15-16
				契約日	R4. 7. 4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 6. 28 15:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 737, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4, 674, 000		契約金額（税込）	¥5, 141, 400
業者名		第１回 入札金額（税抜）	第２回 入札金額（税抜）	予定価格超過につき再度見 積徴取（税込）	
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5, 500, 000	辞退		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥5, 480, 000	¥5, 150, 000		
関西技術コンサルタント株式会社		¥6, 725, 000	¥5, 160, 000		
株式会社関西コンサルタント		¥5, 530, 000	辞退		
株式会社寛設計事務所		¥5, 400, 000	辞退		
國年上下水道設計株式会社		¥5, 520, 000	¥5, 150, 000		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥5, 400, 000	¥5, 150, 000		
株式会社第一技術コンサルタント		¥5, 170, 000	¥4, 920, 000	¥5, 141, 400	予定価格内
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5, 500, 000	¥5, 100, 000		
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥6, 040, 000	辞退		
株式会社日建技術コンサルタント		¥6, 500, 000	辞退		
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥6, 000, 000	辞退		
株式会社不二設計コンサルタント		¥5, 880, 000	¥5, 100, 000		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥5, 580, 000	辞退		
株式会社レック		辞退			
第１回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.7.4

更新日：

当初

名称	令和4年度水道管路実施設計業務委託（その6）			施工年度	令和4年度	
場所	高石市西取石3丁目、加茂2,3丁目地内			工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R4.11.25	契約者	株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所	
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=282m 横断測量 L=282m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=498m 仮設管設計 L=324m			住所	大阪市西区南堀江1-18-4 OsakaMetro南堀江ビル	
				契約日	R4.7.4	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.6.28 16:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥5,270,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥5,240,000		契約金額（税込）	¥5,764,000	
業者名		第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）	予定価格超過につき再度見 積徴取（税込）		
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,400,000	辞退			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,400,000	¥5,880,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥7,101,000	¥5,880,000			
株式会社関西コンサルタント		¥6,450,000	辞退			
株式会社寛設計事務所		¥6,100,000	辞退			
國年上下水道設計株式会社		¥6,110,000	¥5,890,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,100,000	¥5,840,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,960,000	¥5,760,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,100,000	¥5,830,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,900,000	¥5,700,000	¥5,764,000	予定価格内	
株式会社日建技術コンサルタント		¥8,000,000	辞退			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,500,000	辞退			
株式会社不二設計コンサルタント		¥6,300,000	¥5,800,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥6,390,000	辞退			
株式会社レック		辞退				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 4 年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 7. 11 更新日： 当初

名称	高師浜総合運動施設改修工事実施設計修正業務			施工年度	令和 4 年度
場所	高師浜総合運動施設			工事等担当課	土木管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R4. 9. 30	契約者	株式会社緑景
概要	高師浜総合運動施設改修工事に係る実施設計の修正業務			住所	大阪市中心区上汐1-4-6
				契約日	R4. 7. 11
入札・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	R4. 7. 7 10:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号及び 7 号の規定による			
予定価格（税抜）		¥902, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥900, 000		契約金額（税込）	¥990, 000
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）			
株式会社緑景		¥900, 000		予定価格内	
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 7. 19 更新日： 当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道実施設計業務委託（その1）			施工年度	令和4年度
場所	高石市加茂1丁目地内 外			工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～R5. 2. 28	契約者	中央復建コンサルタンツ株式会社
概要	設計業務 設計協議 道路詳細設計 平面交差点詳細設計 測量業務 設計協議 路線測量			住所	大阪市東淀川区東中島4-11-10
				契約日	R4. 7. 19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 7. 12 15:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥16,180,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥15,000,000		契約金額（税込）	¥16,500,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社かんこう 大阪支店		¥17,600,000			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥15,000,000	落札		
全日本コンサルタント株式会社		¥16,410,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 4. 19 更新日：R4. 7. 8 変更

名称	南海中央線資材等撤去工事			施工年度	令和4年度
場所	東羽衣6丁目、東羽衣7丁目地内			工事担当課	事業課
種別	解体	工期	契約締結日～R4. 8. 31	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	撤去工 一式 仮設工 一式			住所	高石市取石2-35-32
				契約日	R4. 4. 19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 4. 18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 438, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 252, 000
落札金額（税抜）		¥3, 252, 000		契約金額（税込）	¥3, 577, 200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社統心		¥3, 252, 000			
株式会社中尾清掃		¥3, 252, 000			
株式会社フジタ		¥3, 252, 000			
丸山建設工業株式会社		¥3, 252, 000	落札		
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥3, 252, 000			
株式会社クロヒジ		¥3, 252, 000			
三栄工業株式会社		¥3, 815, 000			
千代田建設株式会社		¥3, 252, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥3, 252, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3, 810, 400	撤去数量の追加		
	変更契約日	R4. 7. 8			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 5. 25

更新日：R4. 7. 26

変更

名称	3-18-23-2号線污水管布設工事（面整備）			施工年度	令和4年度
場所	東羽衣6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4. 10. 31	契約者	株式会社ケイテック
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ200（污水） 【人孔築造工】 污水人孔 【柵設置工】 污水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=37.00m L=37.00m 2箇所 8箇所 一式 一式	住所	高石市高師浜1-20-27	
			契約日	R4. 5. 25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 5. 20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,736,000		最低制限価格（税抜）	¥5,164,000
落札金額（税抜）		¥5,164,000		契約金額（税込）	¥5,680,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥5,164,000			
株式会社阪和		¥5,164,000			
生紘建設株式会社		¥5,164,000			
株式会社大尚		¥5,164,000			
カドヤ建設株式会社		¥5,164,000			
有限会社廣栄建設		¥5,164,000			
株式会社ケイテック		¥5,164,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥5,979,600		埋設深変更に伴う土工費等の増額	
	変更契約日	R4. 7. 26			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				