

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.8.4

更新日：

当初

名称	(改良R4-7) 高師浜204号線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市高師浜2,4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.12.27	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市東羽衣7-1-8	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150～φ75mm	223.0m		
	ソフソール仕切弁据付工	φ150～φ75mm	7箇所		
	消化栓据付工	φ75mm	2箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ75mm	225.8m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】			契約日	R4.8.4
	φ50～φ20mm×φ13mm		33箇所		
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.8.4 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥32,173,000		最低制限価格(税抜)	¥25,461,000
落札金額(税抜)		¥25,461,000		契約金額(税込)	¥28,007,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥25,461,000			
有限会社北口設備		¥25,461,000			
有限会社熊取工房		¥25,461,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥25,461,000			
阿波建設工業株式会社		¥25,461,000			
株式会社ケイテック		¥25,461,000			
株式会社三雄工業		不参加			
株式会社サンダ管工		¥25,461,000			
生紘建設株式会社		¥25,461,000			
株式会社中尾清掃		¥25,461,000			
中山建設株式会社		¥25,461,000			
株式会社三雄工業は「(改良R4-5) 千代田404号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.8.8

更新日：

当初

名称	(改良R4-5) 千代田404号線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市千代田4,6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日	~R5.1.27	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ100~φ75mm	430.7m		
	ソフシール仕切弁据付工	φ100~φ75mm	4箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ100~φ75mm	432.1m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	PP二層管据付工	φ50mm	10.9m		
	φ75~φ20mm×φ13mm		78箇所	契約日	R4.8.8
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.8.4 10:15	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥45,752,000		最低制限価格(税抜)	¥36,443,000	
落札金額(税抜)	¥36,443,000		契約金額(税込)	¥40,087,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥36,443,000			
有限会社北口設備		¥36,443,000			
有限会社熊取工房		¥36,443,000			
株式会社誠和総合産業		¥36,443,000			
阿波建設工業株式会社		¥36,443,000			
株式会社ケイテック		¥36,443,000			
株式会社三雄工業		¥36,443,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥36,443,000			
生紘建設株式会社		¥36,443,000			
株式会社中尾清掃		¥36,443,000			
中山建設株式会社		¥36,443,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.8.8

更新日：

当初

名称	(改良R4-8) 3-12-3-6号線他水道管移設工事		施工年度	令和4年度
場所	高石市綾園2丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R5.1.27	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm φ20～φ20mm×φ13mm	一式 96.7m 10箇所	住所	高石市東羽衣5-27-12
			契約日	R4.8.8
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.8.4 10:45
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥4,996,000		最低制限価格(税抜)	¥3,865,000
落札金額(税抜)	¥3,865,000		契約金額(税込)	¥4,251,500
入札結果				
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
	有限会社大倉水道工業所	¥3,865,000		
	有限会社北口設備	¥3,865,000		
	有限会社熊取工房	不参加		
	株式会社誠和総合産業	¥3,865,000		
	阿波建設工業株式会社	¥3,865,000		
	株式会社ケイテック	¥3,865,000		
	株式会社三雄工業	不参加		
	株式会社サンダ管工	¥3,865,000	落札	
	生紘建設株式会社	¥3,865,000		
	株式会社中尾清掃	¥3,865,000		
	中山建設株式会社	¥3,865,000		
株式会社三雄工業は「(改良R4-5) 千代田404号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
有限会社熊取工房は「(改良R4-7) 高師浜204号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.8.9

更新日：

当初

名称	(改良R4-6) 加茂303号線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市加茂2,3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.12.27	契約者	ファミリー庭園株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ200mm 295.7m DIP-K管据付工 φ300mm 0.7m ソフトシル仕切弁据付工 φ300～φ200mm 4箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 ストップ設置工 φ300mm 1箇所 既設管撤去工 φ300～φ250mm 297.9m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 11箇所		住所	高石市取石3-9-55	
			契約日	R4.8.9	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.8.4 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥36,841,000		最低制限価格(税抜)	¥29,327,000	
落札金額(税抜)	¥29,327,000		契約金額(税込)	¥32,259,700	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥29,327,000			
株式会社中尾清掃		¥29,327,000			
阿波建設工業株式会社		¥29,327,000			
ファミリー庭園株式会社		¥29,327,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥29,327,000			
株式会社ミドリ土建		¥29,327,000			
株式会社光和土木		¥29,327,000			
株式会社サンダ管工		¥29,327,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				