

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.8

更新日：

当初

名称	加茂小学校昇降機更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	加茂小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	機械器具設置	工期	契約締結日～R4.12.28	契約者	—
概要	エレベーター改修工事 積載重量750kg (11名)		住所	—	
			契約日	—	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.7.1 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,090,000	最低制限価格（税抜）	¥14,668,000	
落札金額（税抜）		—	契約金額（税込）	—	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
三精工事サービス株式会社		辞退			
フジテック株式会社 近畿統括本部		辞退			
日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社		辞退			
日本エレベータ製造株式会社 大阪営業所		辞退			
東芝エレベータ株式会社 関西支社		辞退			
三精テクノロジーズ株式会社					
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社		辞退			
日本昇降機株式会社		辞退			
ジャパンエレベーターパーツ株式会社		辞退			
株式会社日立ビルシステム 関西支社		辞退			
参加1者のため中止					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.8

更新日：

当初

名称	加茂小学校昇降機更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	加茂小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	機械器具設置	工期	契約締結日～R5.3.27	契約者	日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社
概要	エレベーター改修工事 積載重量750kg (11名)		住所	大阪市中央区城見2-1-61	
			契約日	R4.9.8	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.9.2 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥21,220,000		最低制限価格（税抜）	¥18,254,000	
落札金額（税抜）	¥21,220,000		契約金額（税込）	¥23,342,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	入札中止 (参加1者)	見積徴取（税抜） 8号随意契約	
三精工事サービス株式会社		辞退			
日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社				¥21,220,000	予定価格内
日本エレベータ製造株式会社 大阪営業所		辞退			
東芝エレベータ株式会社 関西支社		辞退			
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社		辞退			
日本昇降機株式会社		辞退			
ジャパンエレベーターパーツ株式会社		辞退			
株式会社日立ビルシステム 関西支社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.29 更新日：

当初

名称	(整備R4-1) 大園筋配水管整備工事		施工年度	令和4年度
場所	高石市千代田1丁目, 綾園1丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期 契約締結日~R5.1.20	契約者	生紘建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200~φ150mm 97.8m ソフトシル仕切弁据付工 φ200~φ150mm 5箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ300~φ150mm 25.5m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ75mm 1箇所		住所	高石市取石1-11-18 THビル2F
			契約日	R4.9.29
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.9.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格(税抜)	¥17,687,000		最低制限価格(税抜)	¥13,944,000
落札金額(税抜)	¥13,944,000		契約金額(税込)	¥15,338,400
入札結果				
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
有限会社大倉水道工業所		¥13,944,000		
有限会社北口設備		¥13,944,000		
株式会社誠和総合産業		¥13,944,000		
阿波建設工業株式会社		¥13,944,000		
株式会社ケイテック		¥13,944,000		
株式会社サンダ管工		¥13,944,000		
生紘建設株式会社		¥13,944,000	落札	
株式会社中尾清掃		¥13,944,000		
中山建設株式会社		¥13,944,000		
第1回変更契約	変更後工期	概要		
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期	概要		
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.29 更新日：

当初

名称	高師浜総合運動施設改修工事		施工年度	令和4年度	
場所	高師浜総合運動施設		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	鳳工業株式会社 高石営業所
概要	構造物撤去工 一式 施設整備工 一式 仮設工 一式		住所	高石市取石6-15-1	
			契約日	R4.9.29	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.9.28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥90,788,000		最低制限価格（税抜）	¥72,023,000
落札金額（税抜）		¥72,023,000		契約金額（税込）	¥79,225,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	事前辞退	
中山建設株式会社		¥72,023,000			
株式会社クロヒジ				辞退	
海洋開発興業株式会社		辞退			
三栄工業株式会社				辞退	
ミカド設備工業株式会社		¥72,023,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥72,023,000	落札		
株式会社本田組 高石支店		¥72,023,000			
株式会社松尾組		¥72,023,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.29 更新日：

当初

名称	3-17号線汚水圧送管布設工事（その3）		施工年度	令和4年度	
場所	高師浜1丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.1.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	排水施設延長 L=34.90m 【管布設工】 φ300mm（汚水） L=34.90m 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	R4.9.29	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.9.27 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,248,000		最低制限価格（税抜）	¥4,792,000
落札金額（税抜）		¥4,792,000		契約金額（税込）	¥5,271,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
千代田建設株式会社		¥4,792,000	落札		
株式会社阪和		¥4,792,000			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥4,792,000			
カドヤ建設株式会社		¥4,792,000			
有限会社廣栄建設		¥4,792,000			
株式会社ケイテック		¥4,792,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.6

更新日：

当初

名称	高石駅前広場（東側）整備実施設計等業務委託		施工年度	令和4年度	
場所	高石駅前広場（東側）（高石市綾園1丁目地内）		工事等担当課	駅周辺整備課	
種別	委託	工期	契約締結日～R4.12.28	契約者	総合調査設計株式会社
概要	設計業務 設計協議 駅前広場実施設計 撤去設計		住所	大阪市北区芝田1-10-10	
			契約日	R4.9.6	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.8.30 16:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,130,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥7,310,000	契約金額（税込）	¥8,041,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
環境設計株式会社		¥50,000,000			
キタイ設計株式会社 大阪支社		辞退			
株式会社国土開発センター 大阪支店		¥63,000,000			
中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店		¥55,000,000			
株式会社ヘッズ		辞退			
三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社		辞退			
株式会社ランテック計画事務所		辞退			
株式会社アーバンパイオニア設計		辞退			
株式会社ニュージェック		¥27,000,000			
総合調査設計株式会社		¥7,310,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				