

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.10.3 更新日：

当初

名称	15-1①号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和4年度	
場所	東羽衣6丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	排水施設延長	L=591.70m		住所	高石市綾園3-4-18
	【管布設工】（開削工・推進工）				
	φ900～250mm（雨水）	L=457.30m			
	φ200mm（汚水）	L=134.40m			
	【人孔築造工】				
	雨水人孔	19箇所			
	汚水人孔	8箇所			
	【樹設置工】				
	雨水樹	17箇所			
	汚水樹	8箇所			
	【舗装工】	一式			
	【付帯工】	一式		契約日	R4.10.3
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.9.28 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥166,593,000		最低制限価格（税抜）	¥135,279,000	
落札金額（税抜）	¥135,279,000		契約金額（税込）	¥148,806,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥135,279,000			
株式会社クロヒジ		¥135,279,000			
海洋開発興業株式会社		¥135,279,000	落札		
三栄工業株式会社		¥135,279,000			
ミカド設備工業株式会社		¥135,279,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥150,000,000			
株式会社本田組 高石支店		¥135,279,000			
家島建設株式会社 大阪支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.10.19 更新日：

当初

名称	取石701号線道路舗装修繕工事		施工年度	令和4年度	
場所	取石701号線		工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R5.1.31	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	舗装工 一式 区画線工 一式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
			契約日	R4.10.19	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.10.18 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,792,000	最低制限価格（税抜）	¥9,797,000	
落札金額（税抜）		¥9,797,000	契約金額（税込）	¥10,776,700	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥9,797,000			
ミカド設備工業株式会社		¥9,797,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥9,797,000			
株式会社統心		辞退			
株式会社三雄工業		¥9,797,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.10.21 更新日：

当初

名称	(改良R4-9) 高石駅前広場改良工事に伴う水道管布設替工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市綾園1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R5.1.25	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市千代田1-8-8	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150～φ75mm	33.0m	契約日	R4.10.21
	ソフソール仕切弁据付工	φ150～φ75mm	3箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ100mm	26.1m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ50mm～φ25mm		3箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.10.18 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥9,499,000		最低制限価格(税抜)	¥7,456,000	
落札金額(税抜)	¥7,456,000		契約金額(税込)	¥8,201,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥7,456,000			
有限会社北口設備		¥7,456,000			
株式会社誠和総合産業		¥7,456,000	落札		
阿波建設工業株式会社		¥7,456,000			
株式会社ケイテック		¥7,456,000			
株式会社サンダ管工		¥7,456,000			
株式会社中尾清掃		¥7,456,000			
中山建設株式会社		¥7,456,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.9

更新日：R4.10.19

変更

名称	(改良R4-2) 千代田610号線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度
場所	高石市千代田6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.10.25	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式	住所	高石市東羽衣5-28-12
	【配水管工事】			
	DIP-GX管据付工	φ150～φ75mm	455.3m	契約日
	ソフトソール仕切弁据付工	φ150～φ75mm	13箇所	
	消火(排水)栓据付工	φ75mm	5箇所	R4.6.9
	既設管撤去工	φ150～φ50mm	423.2m	
	アスファルト舗装工	一式		
	【給水管工事】			
	φ50～φ20mm×φ13mm		77箇所	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.6.3 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥53,476,000		最低制限価格(税抜)	¥42,744,000
落札金額(税抜)	¥42,744,000		契約金額(税込)	¥47,018,400
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	¥42,744,000			
有限会社北口設備	¥42,744,000			
株式会社共進	不参加			
有限会社熊取工房	¥42,744,000			
株式会社誠和総合産業	¥42,744,000			
阿波建設工業株式会社	¥42,744,000			
株式会社ケイテック	¥42,744,000			
株式会社三雄工業	¥42,744,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥42,744,000			
株式会社サンダ管工	¥42,744,000			
生紘建設株式会社	¥42,744,000			
株式会社中尾清掃	¥42,744,000			
中山建設株式会社	¥42,744,000			
ミカド設備工業株式会社	¥42,744,000	落札		
株式会社ミドリ土建	¥42,744,000			
株式会社共進は「(改良R4-1) 伽羅橋筋老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥47,557,400	曲管の追加及び一部夜間工事への変更による増額、既設給水管工事箇所の減少による減額	
	変更契約日	R4.10.19		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.6

更新日：R4.10.24

変更

名称	(改良R4-3) 中央通り老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市東羽衣6,7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.10.25	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式	住所	高石市取石4-16-15	契約日
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300～φ75mm	323.1m		
	ソフソール仕切弁据付工	φ300～φ75mm	16箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ75mm	221.6m		
	ストッパー設置工	φ100～φ75mm	4箇所		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ75～φ20mm		9箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.6.3 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥43,422,000		最低制限価格(税抜)	¥34,839,000	
落札金額(税抜)	¥34,839,000		契約金額(税込)	¥38,322,900	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
	有限会社大倉水道工業所	¥34,839,000			
	有限会社北口設備	¥34,839,000			
	株式会社共進	不参加			
	有限会社熊取工房	¥34,839,000			
	株式会社誠和総合産業	¥34,839,000			
	阿波建設工業株式会社	¥34,839,000			
	株式会社ケイテック	¥34,839,000			
	株式会社三雄工業	¥34,839,000			
	有限会社ヒロカンパニー	¥34,839,000	落札		
	株式会社サンダ管工	¥34,839,000			
	生紘建設株式会社	¥34,839,000			
	株式会社中尾清掃	¥34,839,000			
	中山建設株式会社	¥34,839,000			
	ミカド設備工業株式会社	不参加			
	株式会社ミドリ土建	¥34,839,000			
株式会社共進は「(改良R4-1) 伽羅橋筋老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(改良R4-2) 千代田610号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥38,723,300	ストッパー設置工及び給水管工事の追加		
	変更契約日	R4.10.24			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				