

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.1 更新日：

当初

名称	(改良R4-11) 信太高石線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市千代田1丁目, 綾園1丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~R5.3.30	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式		住所	高石市東羽衣5-27-12
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300~φ100mm	382.7m		
	ソフソール仕切弁据付工	φ300~φ100mm	14箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ350~φ100mm	331.1m		
	アスファルト舗装工	一式			
	【給水管工事】			契約日	R4.12.1
	φ40~φ20mm	22箇所			
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4.11.30 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥70,159,000		最低制限価格(税抜)	¥56,369,000	
落札金額(税抜)	¥56,369,000		契約金額(税込)	¥62,005,900	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
	有限会社大倉水道工業所	¥56,369,000			
	有限会社北口設備	¥56,369,000			
	株式会社誠和総合産業	¥56,369,000			
	阿波建設工業株式会社	¥56,369,000			
	株式会社サンダ管工	¥56,369,000	落札		
	株式会社中尾清掃	¥56,369,000			
	中山建設株式会社	¥56,369,000			
	ミカド設備工業株式会社	¥56,369,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.8 更新日：

当初

名称	教育研究センター改修工事		施工年度	令和4年度	
場所	教育研究センター		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	有限会社井倉建設
概要	屋上防水工事 手摺・屋外階段塗装工事 2階廊下塩ビシート改修 相談室設置改修 空調更新改修		住所	高石市綾園2-23-13	
			契約日	R4.12.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.12.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥22,200,000		最低制限価格（税抜）	¥18,568,000
落札金額（税抜）		¥18,568,000		契約金額（税込）	¥20,424,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
有限会社井倉建設		¥18,568,000	落札		
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥18,568,000			
西日本建設有限会社		¥18,568,000			
株式会社千代田商会		¥18,568,000			
丸山建設工業株式会社		¥18,568,000			
株式会社統心		¥18,568,000			
セイコー工務店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.8 更新日：

当初

名称	大園筋道路舗装修繕工事			施工年度	令和4年度
場所	大園筋			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	株式会社本田組 高石支店
概要	区画線工	一式	住所	高石市西取石5-6-4	契約日
	排水構造物工	一式			
	道路付属施設工	一式			
	舗装工	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R4.12.5 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥13,902,000			最低制限価格（税抜）	¥10,604,000
落札金額（税抜）	¥10,604,000			契約金額（税込）	¥11,664,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥10,604,000			
株式会社三雄工業		¥10,604,000			
株式会社サンダ管工		¥10,604,000			
株式会社統心		辞退			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥10,604,000			
株式会社本田組 高石支店		¥10,604,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.12 更新日：

当初

名称	高石駅前広場（東側）整備工事に係る撤去工事		施工年度	令和4年度	
場所	綾園1丁目地内		工事担当課	駅周辺整備課	
種別	解体	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	構造物撤去工 一式 電気設撤去工 一式 機械設備撤去工 一式		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	R4.12.12	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.12.8 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥19,989,000		最低制限価格（税抜）	¥15,450,000
落札金額（税抜）		¥15,450,000		契約金額（税込）	¥16,995,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社統心		¥15,450,000			
株式会社中尾清掃		¥15,450,000			
株式会社フジタ		¥15,450,000			
丸山建設工業株式会社		¥15,450,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥15,450,000			
株式会社クロヒジ		¥15,450,000			
三栄工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		¥15,450,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥15,450,000			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		¥15,450,000			
株式会社ワーク 高石支店		¥15,450,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.19 更新日：

当初

名称	高師浜総合運動施設駐車場舗装工事		施工年度	令和4年度	
場所	高師浜丁9番地		工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	アイテック
概要	区画線工 舗装工	一式 一式	住所	高石市千代田6-12-13	
			契約日	R4.12.19	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.12.16 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,423,000	最低制限価格（税抜）	¥4,843,000	
落札金額（税抜）		¥4,843,000	契約金額（税込）	¥5,327,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥4,843,000	落札		
株式会社三雄工業		¥4,843,000			
株式会社サンダ管工		¥4,843,000			
株式会社統心		辞退			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥4,843,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.26 更新日：

当初

名称	3-3-3-6号線他管渠等改築更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高師浜3丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【管更生工】 φ200～350mm L=7.94m 【管修繕工】 φ400mm 1箇所 【マンホール蓋取替工】 39箇所		住所	高石市東羽衣7-3-17	
			契約日	R4.12.26	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.12.23 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥18,171,000		最低制限価格（税抜）	¥14,016,000
落札金額（税抜）		¥14,016,000		契約金額（税込）	¥15,417,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ミカド設備工業株式会社		¥14,016,000			
株式会社中尾清掃		¥14,016,000	落札		
中山建設株式会社		不参加			
海洋開発興業株式会社		辞退			
株式会社フジタ		辞退			
株式会社本田組 高石支店		¥14,016,000			
大阪設備管理株式会社		¥14,016,000			
中山建設株式会社は「3-3-7-2号線他管渠等改築更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.28 更新日：

当初

名称	3-3-7-2号線他管渠等改築更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	千代田1丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	中山建設株式会社
概要	【管更生工】 φ250mm L=57.10m 【マンホール蓋取替工】 37箇所		住所	高石市東羽衣5-13-14	
			契約日	R4.12.28	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.12.23 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥21,181,000	最低制限価格（税抜）	¥16,383,000	
落札金額（税抜）		¥16,383,000	契約金額（税込）	¥18,021,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥16,383,000			
株式会社中尾清掃		¥16,383,000			
中山建設株式会社		¥16,383,000	落札		
海洋開発興業株式会社		辞退			
株式会社フジタ		辞退			
株式会社本田組 高石支店		¥16,383,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 5. 25

更新日：R4. 12. 20

変更

名称	3-12-3-6号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和4年度
場所	綾園2丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4. 12. 20	契約者
概要	排水施設延長	L=120. 90m	住所	高石市東羽衣5-27-12
	【管布設工】 φ250（雨水） φ200（汚水）	L=49. 50m L=71. 40m		
	【人孔築造工】 雨水人孔 汚水人孔	2箇所 5箇所	契約日	R4. 5. 25
	【柵設置工】 雨水柵 汚水柵	12箇所 8箇所		
	【舗装工】 【付帯工】	一式 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4. 5. 24 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥17, 429, 000		最低制限価格（税抜）	¥13, 556, 000
落札金額（税抜）	¥13, 556, 000		契約金額（税込）	¥14, 911, 600
入札結果				
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
	ミカド設備工業株式会社	¥13, 556, 000		
	株式会社中尾清掃	¥13, 556, 000		
	阿波建設工業株式会社	辞退		
	ファミリー庭園株式会社	¥13, 556, 000		
	有限会社ヒロカンパニー	¥13, 556, 000		
	株式会社ミドリ土建	¥13, 556, 000		
	株式会社光和土木	¥13, 556, 000		
	株式会社サンダ管工	¥13, 556, 000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥15, 846, 600	雨水柵及び舗装面積の追加による増額	
	変更契約日	R4. 12. 20		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 8. 9

更新日：R4. 12. 20

変更

名称	(改良R4-6) 加茂303号線他老朽管更新工事		施工年度	令和4年度
場所	高石市加茂2, 3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4. 12. 27	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式	住所	高石市取石3-9-55
	【配水管工事】			
	DIP-GX管据付工	φ300～φ200mm	295.7m	
	DIP-K管据付工	φ300mm	0.7m	
	ソトソール仕切弁据付工	φ300～φ200mm	4箇所	
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所	
	ストップ設置工	φ300mm	1箇所	
	既設管撤去工	φ300～φ250mm	297.9m	
	アスファルト舗装工		一式	
	【給水管工事】			
	φ50～φ20mm×φ13mm		11箇所	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R4. 8. 4 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥36,841,000		最低制限価格(税抜)	¥29,327,000
落札金額(税抜)	¥29,327,000		契約金額(税込)	¥32,259,700
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
ミカド設備工業株式会社	¥29,327,000			
株式会社中尾清掃	¥29,327,000			
阿波建設工業株式会社	¥29,327,000			
ファミリー庭園株式会社	¥29,327,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー	¥29,327,000			
株式会社ミドリ土建	¥29,327,000			
株式会社光和土木	¥29,327,000			
株式会社サンダ管工	¥29,327,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥31,295,000	送水管布設延長の減少による減額	
	変更契約日	R4. 12. 20		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			