

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.7

更新日：

当初

名称	3-17-8-20号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25. 11. 29	契約者	三栄工業株式会社
概要	排水施設延長 L=376.80m 管布設工 φ1800～φ300（雨水）L=246.30m φ200（汚水）L=130.50m 人孔築造工 雨水人孔 9箇所 汚水人孔 7箇所 樹設置工 雨水樹 16箇所 汚水樹 11箇所 舗装工 1式 付帯工 1式			住所	高石市高砂1丁目6番地
				契約日	25. 5. 7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 4. 30 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥88, 118, 000		最低制限価格（税抜）	¥70, 494, 000
落札金額（税抜）		¥70, 494, 000		契約金額（税込）	¥74, 018, 700
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
三栄工業株式会社		¥70, 494, 000	落札		
海洋開発興業株式会社		¥70, 494, 000			
中山建設株式会社		¥88, 118, 000			
株式会社クロヒジ		¥70, 494, 000			
コニシエンジニアリング株式会社		¥70, 494, 000			
興生建設株式会社大阪営業所		辞退			
阪南土建株式会社		¥70, 494, 000			
株式会社永商興産		¥79, 300, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：25.5.10

更新日：

当初

名称	ふれあいゾーン複合センター温水プール天井補修工事			施工年度	平成25年度
場所	ふれあいゾーン複合センター温水プール			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25.6.8	契約者	有限会社誠和電設産業
概要	・温水プール天井トラス取付金具の交換 ・防錆塗装			住所	千代田１－８－８
				契約日	25.5.10
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	25.5.9 16:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号 プール上部に設置している天井トラス取付金具が落下したことにより、利用者の安全性の確保と速やかに施設の使用を再開する必要がある、緊急に補修するため			
予定価格（税抜）		¥7,067,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥5,566,900		契約金額（税込）	¥5,845,245
見積状況					
業者名		第１回 見積金額（税抜）			
株式会社クロヒジ		¥6,400,000			
株式会社櫻井工務店		¥8,930,000			
有限会社誠和電設産業		¥5,566,900		最低金額	
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥5,789,000			
第１回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.21

更新日：

当初

名称	3-17-8-11号線管布設工事（面整備）に伴う付帯工事			施工年度	平成25年度	
場所	東羽衣3丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.5.31	契約者	ファミリー庭園株式会社	
概要	付帯工 1式 柵設置工 汚水柵 1箇所 雨水柵 2箇所			住所	高石市取石3-9-55	
				契約日	25.5.21	
契約の方法		随意契約		見積日時	25.5.21 10:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				
予定価格（税抜）		¥2,134,000		最低制限価格（税抜）		
落札金額（税抜）		¥2,130,000		契約金額（税込）	¥2,236,500	
入札結果						
業者名		第1回 見積金額（税抜）	予定価格超過により 再度見積徴取			
ファミリー庭園株式会社		¥2,150,000	¥2,130,000	予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.21

更新日：

当初

名称	3-24-2-2号線污水管布設工事（面整備）に伴う付帯工事			施工年度	平成25年度
場所	取石7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.5.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	舗装工 1式 人孔築造工 2箇所 付帯工 1式			住所	高石市加茂3-4-45
				契約日	25.5.21
契約の方法		随意契約		見積日時	25.5.21 11:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			
予定価格（税抜）		¥1,435,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥1,400,000		契約金額（税込）	¥1,470,000
入札結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			
有限会社廣栄建設		¥1,400,000		予定価格内	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.24

更新日：

当初

名称	3-16号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	綾園 2、7丁目、取石 3 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25. 10. 31	契約者	株式会社光和土木
概要	排水施設延長 L=59. 50m 管布設工 φ600 推進工 L=6. 80m φ400～200 開削工 L=52. 70m 人孔築造工 汚水人孔 2箇所 柵設置工 汚水柵 4箇所 雨水柵 3箇所 舗装工 1式 付帯工 1式			住所	高石市東羽衣 7－6－6
				契約日	25. 5. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 5. 23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥24, 665, 000		最低制限価格（税抜）	¥19, 732, 000
落札金額（税抜）		¥19, 732, 000		契約金額（税込）	¥20, 718, 600
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥19, 732, 000			
株式会社光和土木		¥19, 732, 000	落札		
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥19, 732, 000			
臨海建設株式会社		¥19, 732, 000			
中山建設株式会社		¥19, 732, 000			
西日本建設有限会社		¥24, 665, 000			
株式会社フジタ		¥19, 732, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.27

更新日：

当初

名称	3-22-1号線污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	取石 3 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25. 10. 31	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	排水施設延長 L=213. 70m 管布設工 φ200 （污水） 213. 70m 人孔築造工 污水人孔 13箇所 柵設置工 污水柵 4箇所 舗装工 1式 付帯工 1式			住所	高石市取石 4 － 8 － 4 1
				契約日	25. 5. 27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 5. 23 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14, 762, 000		最低制限価格（税抜）	¥11, 809, 000
落札金額（税抜）		¥11, 809, 000		契約金額（税込）	¥12, 399, 450
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥11, 809, 000	落札		
株式会社光和土木		不参加			
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥11, 809, 000			
臨海建設株式会社		¥11, 809, 000			
中山建設株式会社		¥14, 762, 000			
西日本建設有限会社		¥14, 762, 000			
株式会社フジタ		¥11, 809, 000			
株式会社光和土木は「3-16号線他管布設工事（面整備）」の落札業者であるため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.4.25

更新日：25.5.29

変更

名称	(改良25-2)3-17-3-11-1号線他水道管復旧工事			施工年度	平成25年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～25.5.31	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【配水管工事】DIP-NS管据付工φ75 80.0m 排水栓設置工φ75 1箇所 【給水管工事】φ40 20.4m φ20 5箇所 φ13×φ20 13箇所 【仮設管撤去工事】HIVP管撤去工 φ50 135.9m 仮設給水管撤去工 φ13×φ20 17箇所			住所	加茂1－13－34
				契約日	25.4.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.4.24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,745,000	最低制限価格（税抜）	¥3,796,000	
落札金額（税抜）		¥3,796,000	契約金額（税込）	¥3,985,800	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥3,796,000			
株式会社亀岡建設		¥3,796,000	落札		
有限会社熊取工房		¥3,796,000			
株式会社サンダ管工		¥3,796,000			
中山建設株式会社		¥3,796,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥3,796,000			
ミカド設備工業株式会社		¥3,796,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥4,232,550	メーターボックス設置工6箇所の追加他		
	変更契約日	25.5.29			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				