

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.4.20

更新日：

当初

名称	庁舎本館污水配管等改修工事実施設計業務		施工年度	令和5年度																																																																																																												
場所	高石市役所 庁舎本館		工事等担当課	建築住宅課																																																																																																												
種別	委託	工期	契約締結日～R5.12.28	契約者	株式会社阿波設計事務所																																																																																																											
概要	庁舎本館の污水配管の改修実施設計業務		住所	大阪市浪速区元町2-2-12																																																																																																												
			契約日	R5.4.20																																																																																																												
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R5.4.14 10:00																																																																																																												
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件																																																																																																														
予定価格（税抜）		¥21,099,400	最低制限価格（税抜）	—																																																																																																												
落札金額（税抜）		¥13,300,000	契約金額（税込）	¥14,630,000																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業者名</th> <th>第1回 入札金額（税抜）</th> <th></th> <th></th> <th>事前辞退</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社小笠原設計</td> <td>¥13,900,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社池下設計大阪事務所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社阿波設計事務所</td> <td>¥13,300,000</td> <td>落札</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社山田総合設計</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社教育施設研究所大阪事務所</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社相和技術研究所大阪事務所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社浦野設計関西支社</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社山下設計関西支社</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社都市環境設計</td> <td>¥15,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>阪急設計コンサルタント株式会社</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">第1回変更契約</td> <td>変更後工期</td> <td></td> <td colspan="3">概要</td> </tr> <tr> <td>変更後契約金額</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>変更契約日</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">第2回変更契約</td> <td>変更後工期</td> <td></td> <td colspan="3">概要</td> </tr> <tr> <td>変更後契約金額</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>変更契約日</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						業者名	第1回 入札金額（税抜）			事前辞退	株式会社小笠原設計	¥13,900,000				株式会社池下設計大阪事務所				辞退	株式会社阿波設計事務所	¥13,300,000	落札			株式会社山田総合設計	辞退				株式会社教育施設研究所大阪事務所	辞退				株式会社相和技術研究所大阪事務所				辞退	株式会社浦野設計関西支社	辞退				株式会社山下設計関西支社				辞退	株式会社都市環境設計	¥15,000,000				阪急設計コンサルタント株式会社				辞退																					第1回変更契約	変更後工期		概要			変更後契約金額					変更契約日					第2回変更契約	変更後工期		概要			変更後契約金額					変更契約日				
業者名	第1回 入札金額（税抜）			事前辞退																																																																																																												
株式会社小笠原設計	¥13,900,000																																																																																																															
株式会社池下設計大阪事務所				辞退																																																																																																												
株式会社阿波設計事務所	¥13,300,000	落札																																																																																																														
株式会社山田総合設計	辞退																																																																																																															
株式会社教育施設研究所大阪事務所	辞退																																																																																																															
株式会社相和技術研究所大阪事務所				辞退																																																																																																												
株式会社浦野設計関西支社	辞退																																																																																																															
株式会社山下設計関西支社				辞退																																																																																																												
株式会社都市環境設計	¥15,000,000																																																																																																															
阪急設計コンサルタント株式会社				辞退																																																																																																												
第1回変更契約	変更後工期		概要																																																																																																													
	変更後契約金額																																																																																																															
	変更契約日																																																																																																															
第2回変更契約	変更後工期		概要																																																																																																													
	変更後契約金額																																																																																																															
	変更契約日																																																																																																															