

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.2

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	令和5年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	とび・土工・コンクリート	工期	契約締結日～R6.3.15	契約者	株式会社中尾清掃
概要	道路反射鏡設置等12項目の単価契約			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R5.5.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.4.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		（単価合計）¥3,333,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥2,666,400
落札金額（税抜）		（単価合計）¥2,666,400		契約金額（税込）	（単価合計）¥2,933,040
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			事前辞退
株式会社オクハラ技塗					辞退
株式会社中尾清掃		¥2,666,400		落札	
中尾塗装株式会社					辞退
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		辞退			
株式会社ワーク 高石支店					辞退
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.2

更新日：

当初

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和5年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.6.30	契約者	株式会社ケイテック
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式		住所	高石市高師浜1-20-27	
			契約日	R5.5.2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.4.28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,467,000		最低制限価格（税抜）	¥2,549,000
落札金額（税抜）		¥2,549,000		契約金額（税込）	¥2,803,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥2,549,000			
株式会社阪和		¥2,549,000			
生紘建設株式会社		¥2,549,000			
株式会社大尚		¥2,549,000			
株式会社サンダ管工		¥2,549,000			
株式会社ケイテック		¥2,549,000	落札		
株式会社憲巧		¥2,549,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.22 更新日：

当初

名称	(改良R5-1)市役所前通り他老朽管更新工事		施工年度	令和5年度	
場所	高石市西取石1,3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R5.8.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市取石4-16-15	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300～φ150mm	383.7m	契約日	R5.5.22
	ソトソール仕切弁据付工	φ300～φ150mm	10箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ300～φ100mm	391.5m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】		12箇所		
	φ50～φ20mm				
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.5.18 14:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥63,437,000		最低制限価格(税抜)	¥51,081,000	
落札金額(税抜)	¥51,081,000		契約金額(税込)	¥56,189,100	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
	有限会社大倉水道工業所	¥51,081,000			
	株式会社共進	¥52,081,000			
	有限会社熊取工房	¥51,081,000			
	株式会社誠和総合産業	¥51,081,000			
	阿波建設工業株式会社	¥51,081,000			
	株式会社ケイテック	¥51,081,000			
	株式会社三雄工業	¥51,081,000			
	有限会社ヒロカンパニー	¥51,081,000	落札		
	株式会社サンダ管工	¥51,081,000			
	生紘建設株式会社	¥51,081,000			
	株式会社中尾清掃	¥51,081,000			
	中山建設株式会社	¥51,081,000			
	ミカド設備工業株式会社	¥51,081,000			
	株式会社ミドリ土建	¥51,081,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.22

更新日：

当初

名称	羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備更新工事		施工年度	令和5年度	
場所	羽衣小学校／東羽衣小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R5.9.29	契約者	園田電気株式会社
概要	既設空調機器更新 計20台		住所	高石市取石3-10-20	
			契約日	R5.5.22	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R5.5.19 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥35,400,000	最低制限価格（税抜）	¥30,026,000	
落札金額（税抜）		¥30,026,000	契約金額（税込）	¥33,028,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		¥30,026,000			
有限会社岡田電業		¥30,026,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥30,026,000			
園田電気株式会社		¥30,026,000	落札		
有限会社西森電機		¥30,026,000			
奥田電気工業株式会社		¥30,026,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.22

更新日：

当初

名称	取石小学校及び清高小学校空調設備更新工事		施工年度	令和5年度	
場所	取石小学校／清高小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R5.9.29	契約者	ゼンシン電気設備有限公司
概要	既設空調機器更新 計19台			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	R5.5.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.5.19 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥32,300,000		最低制限価格（税抜）	¥27,315,000
落札金額（税抜）		¥27,315,000		契約金額（税込）	¥30,046,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		¥27,315,000			
有限会社岡田電業		¥27,315,000			
ゼンシン電気設備有限公司		¥27,315,000	落札		
園田電気株式会社		不参加			
有限会社西森電機		¥27,315,000			
奥田電気工業株式会社		¥27,315,000			
ターケーミー電機株式会社		¥27,315,000			
園田電気株式会社は「羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.22

更新日：

当初

名称	取石小学校及び取石中学校支援教室等空調設備設置工事		施工年度	令和5年度	
場所	取石小学校／取石中学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R5.7.31	契約者	有限会社西森電機
概要	新設空調機器設置 計3台		住所	高石市東羽衣3-18-4	
			契約日	R5.5.22	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R5.5.19 11:15	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,540,000	最低制限価格（税抜）	¥7,050,000	
落札金額（税抜）		¥7,050,000	契約金額（税込）	¥7,755,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	事前辞退	
株式会社いずみ技研		¥7,050,000			
有限会社岡田電業		辞退			
ゼンシン電気設備有限会社				辞退	
園田電気株式会社		¥7,050,000			
有限会社西森電機		¥7,050,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥7,050,000			
ターケーミー電機株式会社				辞退	
井上電工有限会社		辞退			
高鳥空調株式会社		¥7,050,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.23

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事		施工年度	令和5年度	
場所	市内各所		工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社三雄工業
概要	舗装工事等42項目の単価契約		住所	高石市東羽衣5-28-12	
			契約日	R5.5.23	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.5.22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		（単価合計）¥493,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥394,400
落札金額（税抜）		（単価合計）¥364,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥433,840
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥394,400			
株式会社三雄工業		¥394,400	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥394,400			
株式会社サンダ管工		¥394,400			
株式会社本田組高石支店		¥394,400			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.24

更新日：

当初

名称	高陽小学校空調設備更新工事			施工年度	令和5年度
場所	高陽小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R5.9.29	契約者	井上電工有限会社
概要	既設空調機器更新 計17台			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	R5.5.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.5.19 10:45
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27,400,000		最低制限価格（税抜）	¥23,138,000
落札金額（税抜）		¥23,138,000		契約金額（税込）	¥25,451,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		不参加			
有限会社岡田電業		¥23,138,000			
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
園田電気株式会社		不参加			
有限会社西森電機		¥23,138,000			
奥田電気工業株式会社		¥23,138,000			
ターケーミー電機株式会社		¥23,138,000			
井上電工有限会社		¥23,138,000	落札		
高鳥空調株式会社		¥23,138,000			
園田電気株式会社は「羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
ゼンシン電気設備有限会社は「取石小学校及び清高小学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社いずみ技研は「高石小学校及び加茂小学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.25

更新日：

当初

名称	高石小学校及び加茂小学校空調設備更新工事		施工年度	令和5年度	
場所	高石小学校／加茂小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R5.9.29	契約者	株式会社いずみ技研
概要	既設空調機器更新 計17台			住所	高石市綾園2-17-19
				契約日	R5.5.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.5.19 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥30,300,000		最低制限価格（税抜）	¥25,607,000
落札金額（税抜）		¥25,607,000		契約金額（税込）	¥28,167,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		¥25,607,000	落札		
有限会社岡田電業		¥25,607,000			
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
園田電気株式会社		不参加			
有限会社西森電機		¥25,607,000			
奥田電気工業株式会社		¥25,607,000			
ターケーミー電機株式会社		¥25,607,000			
井上電工有限会社		¥25,607,000			
園田電気株式会社は「羽衣小学校及び東羽衣小学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
ゼンシン電気設備有限会社は「取石小学校及び清高小学校空調設備更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.25

更新日：

当初

名称	高石小・羽衣小及び東羽衣小学校支援教室等空調設備設置工事		施工年度	令和5年度	
場所	高石小学校／羽衣小学校／東羽衣小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R5.7.31	契約者	株式会社いずみ技研
概要	新設空調機器設置 計4台			住所	高石市綾園2-17-19
				契約日	R5.5.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.5.19 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,300,000		最低制限価格（税抜）	¥9,350,000
落札金額（税抜）		¥9,350,000		契約金額（税込）	¥10,285,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		事前辞退
株式会社いずみ技研		¥9,350,000	落札		
有限会社岡田電業		辞退			
ゼンシン電気設備有限会社					辞退
園田電気株式会社		¥9,350,000			
有限会社西森電機		¥9,350,000			
奥田電気工業株式会社		¥9,350,000			
ターケーミー電機株式会社					辞退
井上電工有限会社		辞退			
高鳥空調株式会社		¥9,350,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.2

更新日：R5.5.16

変更

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和5年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.6.30	契約者	株式会社ケイテック
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式		住所	高石市高師浜1-20-27	
			契約日	R5.5.2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.4.28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,467,000		最低制限価格（税抜）	¥2,549,000
落札金額（税抜）		¥2,549,000		契約金額（税込）	¥2,803,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥2,549,000			
株式会社阪和		¥2,549,000			
生紘建設株式会社		¥2,549,000			
株式会社大尚		¥2,549,000			
株式会社サンダ管工		¥2,549,000			
株式会社ケイテック		¥2,549,000	落札		
株式会社憲巧		¥2,549,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,591,500	施工面積の追加に伴う増額		
	変更契約日	R5.5.16			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				