

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.4

更新日：

当初

| | | | | | |
|--------------|------------------|--|----------------|------------|--------------|
| 名称 | 綾園保育所調理室空調設備更新工事 | | | 施工年度 | 令和5年度 |
| 場所 | 綾園保育所 | | | 工事担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～R5.9.15 | 契約者 | 奥田電気工業株式会社 |
| 概要 | 空調機器更新 1台 | | | 住所 | 高石市加茂3-10-5 |
| | | | | 契約日 | R5.7.4 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.4 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥3,070,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥2,505,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥2,505,000 | | 契約金額（税込） | ¥2,755,500 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 有限会社岡田電業 | | ¥2,505,000 | | | |
| 奥田電気工業株式会社 | | ¥2,505,000 | 落札 | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | ¥2,505,000 | | | |
| 高鳥空調株式会社 | | ¥2,505,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.6

更新日：

当初

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------|--------------|
| 名称 | 高石消防署受変電設備更新工事 | | | 施工年度 | 令和5年度 |
| 場所 | 高石消防署 | | | 工事担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～R6.3.29 | 契約者 | 有限会社岡田電業 |
| 概要 | 更新時期を経過した受変電設備機器一式 取替 | | | 住所 | 高石市東羽衣6-8-8 |
| | | | | 契約日 | R5.7.6 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | R5.7.4 10:15 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥2,366,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥1,841,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥1,841,000 | | | 契約金額（税込） | ¥2,025,100 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 有限会社岡田電業 | | ¥1,841,000 | 落札 | | |
| 奥田電気工業株式会社 | | 辞退 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | ¥1,841,000 | | | |
| 高鳥空調株式会社 | | ¥1,841,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | | ¥2,360,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.18 更新日：

当初

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|----------------|---------------|----------|
| 名称 | コミュニティセンター受変電設備更新工事 | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | コミュニティセンター | | 工事担当課 | 建築住宅課 | |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～R6.3.29 | 契約者 | 有限会社岡田電業 |
| 概要 | PAS（気中開閉器）200A 1台 高圧ケーブルCVT38 取替 | | 住所 | 高石市東羽衣6-8-8 | |
| | | | 契約日 | R5.7.18 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5.7.14 10:00 | |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥2,914,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥2,267,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥2,267,000 | 契約金額（税込） | ¥2,493,700 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 有限会社岡田電業 | | ¥2,267,000 | 落札 | | |
| 奥田電気工業株式会社 | | 辞退 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | ¥2,267,000 | | | |
| 高鳥空調株式会社 | | 失格 | | 最低制限価格未満での応札 | |
| 有限会社西森電機 | | ¥2,267,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.19 更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 名称 | (改良R5-2) 中央通り他老朽管更新工事 | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 高石市加茂1,2丁目地内 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 管工事 | 工期 | 契約締結日～R5.12.25 | 契約者 | 株式会社サンダ管工 |
| 概要 | 【仮設管設置及び撤去工事】 一式 | | 住所 | 高石市東羽衣5-27-12 | |
| | 【配水管工事】 | | | | |
| | DIP-GX管据付工 | φ150～φ75mm | 377.6m | | |
| | DIP-K管据付工 | φ75mm | 2.6m | | |
| | ソフソール仕切弁据付工 | φ150～φ75mm | 17箇所 | | |
| | 消火(排水)栓据付工 | φ75mm | 5箇所 | | |
| | 既設管撤去工 | φ150～φ75mm | 370.6m | | |
| | アスファルト舗装工 | | 一式 | | |
| | 【給水管工事】 | | | | |
| | φ50～φ20mm | | 37箇所 | 契約日 | R5.7.19 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.18 14:00 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格(税抜) | ¥59,840,000 | | 最低制限価格(税抜) | ¥48,015,000 | |
| 落札金額(税抜) | ¥48,015,000 | | 契約金額(税込) | ¥52,816,500 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額(税抜) | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 有限会社大倉水道工業所 | | ¥48,015,000 | | | |
| 株式会社共進 | | ¥49,015,000 | | | |
| 有限会社熊取工房 | | ¥48,015,000 | | | |
| 株式会社誠和総合産業 | | ¥48,015,000 | | | |
| 阿波建設工業株式会社 | | ¥48,015,000 | | | |
| 株式会社ケイテック | | ¥48,015,000 | | | |
| 株式会社三雄工業 | | ¥48,015,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥48,015,000 | 落札 | | |
| 生紘建設株式会社 | | ¥48,015,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | ¥48,015,000 | | | |
| 中山建設株式会社 | | ¥48,015,000 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥48,015,000 | | | |
| 株式会社ミドリ土建 | | ¥48,015,000 | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.20 更新日：

当初

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 名称 | (整備R5-3) 高石南海東側2号線配水管整備工事(その1) | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 高石市加茂1丁目, 高師浜1丁目地内他 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 管工事 | 工期 | 契約締結日~R5.12.25 | 契約者 | 株式会社中尾清掃 |
| 概要 | 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150~φ100mm 287.0m DIP-NS管据付工 φ150~φ100mm 2.9m HIVP管据付工 φ75mm 2.4m ソフトシル仕切弁据付工 φ150~φ100mm 11箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 2箇所 不断水設置工 φ150×φ150~φ100mm 3箇所 ストッパー設置工 φ100mm 1箇所 既設管撤去工 φ100~φ75mm 2.8m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ40~φ20mm×φ13mm 5箇所 | | 住所 | 高石市東羽衣7-3-17 | |
| | | | 契約日 | R5.7.20 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.18 14:15 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格(税抜) | | ¥23,139,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥18,378,000 | |
| 落札金額(税抜) | | ¥18,378,000 | 契約金額(税込) | ¥20,215,800 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額(税抜) | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 有限会社大倉水道工業所 | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社共進 | | ¥18,378,000 | | | |
| 有限会社熊取工房 | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社誠和総合産業 | | ¥18,378,000 | | | |
| 阿波建設工業株式会社 | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社ケイテック | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社三雄工業 | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | 不参加 | | | |
| 生紘建設株式会社 | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | ¥18,378,000 | 落札 | | |
| 中山建設株式会社 | | ¥18,378,000 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社ミドリ土建 | | ¥18,378,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工は「(改良R5-2)中央通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加 | | | | | |
| 第1回変更契約 | | 変更後工期 | 概要 | | |
| | | 変更後契約金額 | | | |
| | | 変更契約日 | | | |
| 第2回変更契約 | | 変更後工期 | 概要 | | |
| | | 変更後契約金額 | | | |
| | | 変更契約日 | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5. 7. 20 更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| 名称 | (整備R5-1) 南海中央線他配水管整備工事 (その1) | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 高石市東羽衣4,5丁目地内 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R5. 12. 25 | 契約者 | 株式会社中尾清掃 |
| 概要 | 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ100mm 243.5m ソフトソール仕切弁据付工 φ300～φ100mm 19箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 4箇所 ストッパー2型設置工 φ300mm 2箇所 ストッパー設置工 φ100mm 2箇所 既設管撤去工 φ300～φ100mm 153.3m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ20mm 2箇所 | | 住所 | 高石市東羽衣7-3-17 | |
| | | | 契約日 | R5. 7. 20 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5. 7. 18 14:30 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格(税抜) | ¥60,881,000 | | 最低制限価格(税抜) | ¥49,035,000 | |
| 落札金額(税抜) | ¥49,035,000 | | 契約金額(税込) | ¥53,938,500 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額(税抜) | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 中山建設株式会社 | | ¥49,035,000 | | | |
| 株式会社クロヒジ | | 辞退 | | | |
| 海洋開発興業株式会社 | | 辞退 | | | |
| 三栄工業株式会社 | | ¥49,035,000 | | | |
| 阿波建設工業株式会社 | | ¥49,035,000 | | | |
| 株式会社フジタ | | ¥49,035,000 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥49,035,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | ¥49,035,000 | 落札 | | |
| ファミリー庭園株式会社 | | ¥49,035,000 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | ¥49,035,000 | | | |
| 株式会社ミドリ土建 | | ¥49,035,000 | | | |
| 株式会社光和土木 | | ¥49,035,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥49,035,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.20 更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 名称 | 市役所前通り道路改良工事 | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 西取石3丁目、西取石1丁目地内 | | 工事担当課 | 土木管理課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R6.1.31 | 契約者 | 株式会社中尾清掃 |
| 概要 | 道路改良工 | 一式 | 住所 | 高石市東羽衣7-3-17 | |
| | 舗装工 | 一式 | | | |
| | 仮設工 | 一式 | 契約日 | R5.7.20 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.18 15:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥57,687,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥45,550,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥45,550,000 | 契約金額（税込） | ¥50,105,000 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 中山建設株式会社 | | ¥45,550,000 | | | |
| 海洋開発興業株式会社 | | 辞退 | | | |
| 三栄工業株式会社 | | ¥52,380,000 | | | |
| 阿波建設工業株式会社 | | ¥50,000,000 | | | |
| 株式会社フジタ | | ¥45,550,000 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥45,550,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | ¥45,550,000 | 落札 | | |
| ファミリー庭園株式会社 | | ¥45,550,000 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | ¥45,550,000 | | | |
| 株式会社ミドリ土建 | | ¥45,550,000 | | | |
| 株式会社光和土木 | | ¥45,550,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥45,550,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.21 更新日：

当初

| | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 名称 | (整備R5-2) 南海中央線他配水管整備工事(その2) | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 高石市東羽衣6,7丁目地内 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日~R5.12.25 | 契約者 | 株式会社ミドリ土建 |
| 概要 | 【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300~φ100mm 261.8m ソトソール仕切弁据付工 φ300~φ100mm 8箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 3箇所 ストッパー設置工 φ150~φ100mm 3箇所 既設管撤去工 φ200~φ100mm 110.0m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ40~φ20mm 3箇所 | | 住所 | 高石市取石1-11-18 | |
| | | | 契約日 | R5.7.21 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.18 14:45 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格(税抜) | ¥42,984,000 | | 最低制限価格(税抜) | ¥34,501,000 | |
| 落札金額(税抜) | ¥34,501,000 | | 契約金額(税込) | ¥37,951,100 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額(税抜) | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 株式会社フジタ | | ¥34,501,000 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥34,501,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | 不参加 | | | |
| ファミリー庭園株式会社 | | ¥34,501,000 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | ¥34,501,000 | | | |
| 株式会社ミドリ土建 | | ¥34,501,000 | 落札 | | |
| 株式会社光和土木 | | ¥34,501,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥34,501,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃は「(整備R5-1)南海中央線他配水管整備工事(その1)」の落札業者のため不参加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.26 更新日：

当初

| | | | | | |
|------------|---|--|----------------|------------|---------------|
| 名称 | たかいし斎場火葬炉改修工事 | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | たかいし斎場 | | 工事担当課 | 建築住宅課 | |
| 種別 | タイル・れんが・ブロック | 工期 | 契約締結日～R5.12.28 | 契約者 | 富士機械工業株式会社 |
| 概要 | 1号炉：棺台車耐火物改修、再燃焼バーナー改修、棺台車駆動装置改修、断熱扉昇降装置改修 2号炉：主燃焼炉耐火物改修、棺台車耐火物改修 3号炉：棺台車耐火物改修 4号炉：棺台車耐火物改修、再燃焼バーナー改修、断熱扉昇降装置改修 動物炉：耐火物改修、断熱扉昇降装置改修 | | | 住所 | 岸和田市土生滝町961-6 |
| | | | | 契約日 | R5.7.26 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.24 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥6,560,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥5,404,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥5,404,000 | | 契約金額（税込） | ¥5,944,400 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 株式会社リンネ | | 辞退 | | | |
| 富士機械工業株式会社 | | ¥5,404,000 | 落札 | | |
| 村瀬炉工業株式会社 | | 辞退 | | | |
| 株式会社宮本工業所 | | 辞退 | | | |
| 山村築炉工業株式会社 | | ¥5,404,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.13 更新日：

当初

| | | | | | |
|------------------------|--|----|---------------|---------------|---------|
| 名称 | 令和5年度水道管路実施設計業務委託（その2） | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 羽衣5丁目、高師浜1丁目地内 | | 工事等担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R6.2.29 | 契約者 | 株式会社レック |
| 概要 | 【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=293m 横断測量 L=293m | | 住所 | 茨木市駅前3-2-2 | |
| | 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=293m 仮設管設計 L=293m | | | | |
| | | | 契約日 | R5.7.13 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.11 15:00 | |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥6,010,000 | | 最低制限価格（税抜） | — | |
| 落札金額（税抜） | ¥5,400,000 | | 契約金額（税込） | ¥5,940,000 | |
| 業者名 | | | | | |
| | 第1回 入札金額（税抜） | | | | |
| ダイシン設計株式会社 | ¥7,000,000 | | | | |
| 株式会社新大阪エンジニアリング | ¥6,850,000 | | | | |
| 株式会社レック | ¥5,400,000 | | 落札 | | |
| 株式会社大阪水道工業会研究所 | ¥7,400,000 | | | | |
| 株式会社関西コンサルタント | 辞退 | | | | |
| 株式会社不二設計コンサルタント | ¥7,126,000 | | | | |
| 株式会社浪速技研コンサルタント | ¥7,100,000 | | | | |
| 株式会社寛設計事務所 | ¥7,000,000 | | | | |
| 株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所 | 辞退 | | | | |
| 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 | ¥7,000,000 | | | | |
| 株式会社第一技術コンサルタント | ¥6,823,000 | | | | |
| 國年上下水道設計株式会社 | ¥6,970,000 | | | | |
| 株式会社淀川アクテス 泉州支社 | ¥7,220,000 | | | | |
| 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 | ¥7,530,000 | | | | |
| 関西技術コンサルタント株式会社 | ¥7,290,000 | | | | |
| 株式会社日建技術コンサルタント | ¥6,840,000 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.13

更新日：

当初

| | | | | | |
|------------------------|--|----|----------------|---------------|-----------------|
| 名称 | 令和5年度水道管路実施設計業務委託（その5） | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 羽衣公園丁地内 | | 工事等担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R5.11.24 | 契約者 | 株式会社日建技術コンサルタント |
| 概要 | 【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=485m 横断測量 L=485m | | 住所 | 大阪市中央区谷町6-4-3 | |
| | 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=485m 仮設管設計 L=90m | | | | |
| | | | 契約日 | R5.7.13 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.11 15:30 | |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥4,990,000 | | 最低制限価格（税抜） | — | |
| 落札金額（税抜） | ¥4,800,000 | | 契約金額（税込） | ¥5,280,000 | |
| 業者名 | | | | | |
| | 第1回 入札金額（税抜） | | | | 事前辞退 |
| ダイシン設計株式会社 | ¥6,700,000 | | | | |
| 株式会社新大阪エンジニアリング | ¥6,180,000 | | | | |
| 株式会社レック | 辞退 | | | | |
| 株式会社大阪水道工業会研究所 | ¥7,200,000 | | | | |
| 株式会社関西コンサルタント | | | | | 辞退 |
| 株式会社不二設計コンサルタント | ¥6,642,000 | | | | |
| 株式会社浪速技研コンサルタント | ¥6,300,000 | | | | |
| 株式会社寛設計事務所 | ¥6,250,000 | | | | |
| 株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所 | | | | | 辞退 |
| 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 | ¥6,400,000 | | | | |
| 株式会社第一技術コンサルタント | ¥6,082,000 | | | | |
| 國年上下水道設計株式会社 | ¥6,250,000 | | | | |
| 株式会社淀川アクテス 泉州支社 | ¥6,470,000 | | | | |
| 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 | ¥6,190,000 | | | | |
| 関西技術コンサルタント株式会社 | ¥6,340,000 | | | | |
| 株式会社日建技術コンサルタント | ¥4,800,000 | | 落札 | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.14 更新日：

当初

| 名称 | 蓮池公園実施設計業務委託 | | 施工年度 | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|--------------------|-----|-----------------|--|--|--|------|---------|----|--|--|--|--|--------|-------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----|--------------------|-------------|----|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----|---------|--|--|--|--|----|----------|--|--|--|--|----|------------------|-------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----|-------------------|-------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 場所 | 取石7丁目地内 | | 工事等担当課 | 事業課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R6.3.29 | 契約者 | 中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概要 | 設計業務 設計協議 実施設計（地区公園） 接続道路改修設計 流出抑制施設詳細設計 マーケットサウンディング 測量業務 設計協議 基準点測量 現地測量 路線測量（接続道路部） | | 住所 | 大阪府中央区今橋4-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 契約日 | R5.7.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5.7.11 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指名・随意契約理由 | | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥69,910,000 | | 最低制限価格（税抜） | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 落札金額（税抜） | ¥51,500,000 | | 契約金額（税込） | ¥56,650,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">業者名</th> <th style="width:20%;">第1回 入札金額（税抜）</th> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:10%;">事前辞退</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社地球号</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社緑景</td> <td>¥54,395,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社ランテック計画事務所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店</td> <td>¥51,500,000</td> <td>落札</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社空間創研 大阪事務所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社ヘッズ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>環境設計株式会社</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社リアライズ造園設計事務所</td> <td>¥56,843,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>キタイ設計株式会社 大阪支社</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社国土開発センター 大阪支店</td> <td>¥51,630,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社 スペースビジョン研究所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 業者名 | 第1回 入札金額（税抜） | | | | 事前辞退 | 株式会社地球号 | 辞退 | | | | | 株式会社緑景 | ¥54,395,000 | | | | | 株式会社ランテック計画事務所 | | | | | 辞退 | 中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店 | ¥51,500,000 | 落札 | | | | 株式会社空間創研 大阪事務所 | | | | | 辞退 | 株式会社ヘッズ | | | | | 辞退 | 環境設計株式会社 | | | | | 辞退 | 株式会社リアライズ造園設計事務所 | ¥56,843,000 | | | | | キタイ設計株式会社 大阪支社 | | | | | 辞退 | 株式会社国土開発センター 大阪支店 | ¥51,630,000 | | | | | 株式会社 スペースビジョン研究所 | | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業者名 | 第1回 入札金額（税抜） | | | | 事前辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社地球号 | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社緑景 | ¥54,395,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ランテック計画事務所 | | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店 | ¥51,500,000 | 落札 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社空間創研 大阪事務所 | | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ヘッズ | | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境設計株式会社 | | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社リアライズ造園設計事務所 | ¥56,843,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キタイ設計株式会社 大阪支社 | | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社国土開発センター 大阪支店 | ¥51,630,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社 スペースビジョン研究所 | | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.14 更新日：

当初

| 名称 | 令和5年度水道管路実施設計業務委託（その1） | | 施工年度 | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|-----------------------------------|------------------------|-----|-----------------|--|--|------|------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|--|--|--|---------|----|--|--|--|----------------|------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----|-----------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|----|----------------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|--|--|--|------------------------|------------|----|--|--|-----------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|--|--|--|
| 場所 | 羽衣5丁目、千代田5丁目、綾園5丁目地内 | | 工事等担当課 | 上下水道課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R6.1.25 | 契約者 | 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概要 | 【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=90m 横断測量 L=693m 縦断測量 L=603m | | 住所 | 大阪市西区南堀江1-18-4 OsakaMetro南堀江ビル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【実施設計】 新設詳細設計小口径（350mm以下） L=693m 仮設管設計 L=90m | | 契約日 | R5.7.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.11 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指名・随意契約理由 | | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥6,420,000 | 最低制限価格（税抜） | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 落札金額（税抜） | | ¥6,400,000 | 契約金額（税込） | ¥7,040,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>業者名</th> <th>第1回 入札金額（税抜）</th> <th></th> <th></th> <th>事前辞退</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダイシン設計株式会社</td> <td>¥7,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社新大阪エンジニアリング</td> <td>¥6,660,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社レック</td> <td>辞退</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社大阪水道工業会研究所</td> <td>¥7,600,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社関西コンサルタント</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社不二設計コンサルタント</td> <td>¥7,212,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社浪速技研コンサルタント</td> <td>¥7,500,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社寛設計事務所</td> <td>¥6,550,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>辞退</td> </tr> <tr> <td>株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所</td> <td>¥6,600,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社第一技術コンサルタント</td> <td>¥6,489,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>國年上下水道設計株式会社</td> <td>¥7,150,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社淀川アクテス 泉州支社</td> <td>¥6,680,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所</td> <td>¥6,400,000</td> <td>落札</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>関西技術コンサルタント株式会社</td> <td>¥6,540,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式会社日建技術コンサルタント</td> <td>¥6,520,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 業者名 | 第1回 入札金額（税抜） | | | 事前辞退 | ダイシン設計株式会社 | ¥7,000,000 | | | | 株式会社新大阪エンジニアリング | ¥6,660,000 | | | | 株式会社レック | 辞退 | | | | 株式会社大阪水道工業会研究所 | ¥7,600,000 | | | | 株式会社関西コンサルタント | | | | 辞退 | 株式会社不二設計コンサルタント | ¥7,212,000 | | | | 株式会社浪速技研コンサルタント | ¥7,500,000 | | | | 株式会社寛設計事務所 | ¥6,550,000 | | | | 株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所 | | | | 辞退 | 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 | ¥6,600,000 | | | | 株式会社第一技術コンサルタント | ¥6,489,000 | | | | 國年上下水道設計株式会社 | ¥7,150,000 | | | | 株式会社淀川アクテス 泉州支社 | ¥6,680,000 | | | | 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 | ¥6,400,000 | 落札 | | | 関西技術コンサルタント株式会社 | ¥6,540,000 | | | | 株式会社日建技術コンサルタント | ¥6,520,000 | | | |
| 業者名 | 第1回 入札金額（税抜） | | | 事前辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイシン設計株式会社 | ¥7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社新大阪エンジニアリング | ¥6,660,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社レック | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社大阪水道工業会研究所 | ¥7,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社関西コンサルタント | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社不二設計コンサルタント | ¥7,212,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社浪速技研コンサルタント | ¥7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社寛設計事務所 | ¥6,550,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所 | | | | 辞退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 | ¥6,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社第一技術コンサルタント | ¥6,489,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國年上下水道設計株式会社 | ¥7,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社淀川アクテス 泉州支社 | ¥6,680,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 | ¥6,400,000 | 落札 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西技術コンサルタント株式会社 | ¥6,540,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社日建技術コンサルタント | ¥6,520,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更契約日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.19 更新日：

当初

| | | | | | |
|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|
| 名称 | 南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う駅前自転車駐車場復旧工事設計業務委託（その1） | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 高石市羽衣1丁目地内 | | 工事等担当課 | 駅周辺整備課 | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R6.1.31 | 契約者 | 株式会社林設計事務所 |
| 概要 | （自転車駐車場復旧工事に伴う基本設計業務） ・自転車駐車場（鉄骨造2層式） ・その他付帯設備 | | 住所 | 大阪市北区天神橋4-7-13 | |
| | | | 契約日 | R5.7.19 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.14 11:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥2,751,000 | | 最低制限価格（税抜） | — |
| 落札金額（税抜） | | ¥2,650,000 | | 契約金額（税込） | ¥2,915,000 |
| 業者名 | | | | | |
| | | 第1回 入札金額（税抜） | | 事前辞退 | |
| 株式会社建綜研 | | 辞退 | | | |
| 株式会社岡本設計 大阪事務所 | | ¥18,000,000 | | | |
| 株式会社前田都市設計 | | ¥12,000,000 | | | |
| 株式会社トクオ 大阪事務所 | | ¥7,700,000 | | | |
| 株式会社小河建築設計事務所 | | ¥3,500,000 | | | |
| 株式会社三座建築事務所 | | ¥4,000,000 | | | |
| 株式会社林設計事務所 | | ¥2,650,000 | | 落札 | |
| 株式会社栄和設計事務所 | | ¥9,860,000 | | | |
| 株式会社山本建築設計事務所 | | | | 辞退 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | | 変更後工期 | | 概要 | |
| | | 変更後契約金額 | | | |
| | | 変更契約日 | | | |
| 第2回変更契約 | | 変更後工期 | | 概要 | |
| | | 変更後契約金額 | | | |
| | | 変更契約日 | | | |

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.20

更新日：

当初

| | | | | | |
|------------------------|--|----|-----------------|--------------------|---------------|
| 名称 | 令和5年度水道管路実施設計業務委託（その4） | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 東羽衣5,6,7丁目地内、綾園2丁目地内 | | 工事等担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R6.1.25 | 契約者 | ダイシン設計株式会社 |
| 概要 | 【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=297m 横断測量 L=297m | | 住所 | 大阪市住之江区中加賀屋3-10-13 | |
| | 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=489m 仮設管設計 L=489m | | | | |
| 入札・契約の方法 | | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5.7.11 13:30 |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥7,420,000 | | 最低制限価格（税抜） | — | |
| 落札金額（税抜） | ¥6,710,000 | | 契約金額（税込） | ¥7,381,000 | |
| 業者名 | | | | | |
| | | | 第1回 入札金額（税抜） | | |
| ダイシン設計株式会社 | | | ¥6,710,000 | 落札 | |
| 株式会社新大阪エンジニアリング | | | ¥7,500,000 | | |
| 株式会社レック | | | ¥7,440,000 | | |
| 株式会社大阪水道工業会研究所 | | | ¥8,500,000 | | |
| 株式会社関西コンサルタント | | | 辞退 | | |
| 株式会社不二設計コンサルタント | | | ¥8,613,000 | | |
| 株式会社浪速技研コンサルタント | | | ¥8,000,000 | | |
| 株式会社寛設計事務所 | | | ¥7,600,000 | | |
| 株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所 | | | 辞退 | | |
| 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 | | | ¥7,600,000 | | |
| 株式会社第一技術コンサルタント | | | ¥7,438,000 | | |
| 國年上下水道設計株式会社 | | | ¥7,990,000 | | |
| 株式会社淀川アクテス 泉州支社 | | | ¥7,950,000 | | |
| 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 | | | ¥8,450,000 | | |
| 関西技術コンサルタント株式会社 | | | ¥7,400,000 | | |
| 株式会社日建技術コンサルタント | | | ¥7,470,000 | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.20

更新日：

当初

| | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------|--------------------|---------------|
| 名称 | 令和5年度水道管路実施設計業務委託（その3） | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 千代田2丁目、羽衣4丁目地内 | | 工事等担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R5.12.25 | 契約者 | ダイシン設計株式会社 |
| 概要 | 【測量】 平面図及び詳細平面図作成 L=239m 横断測量 L=239m | | 住所 | 大阪市住之江区中加賀屋3-10-13 | |
| | 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=239m 仮設管設計 L=239m | | | | |
| | | | 契約日 | R5.7.20 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.7.11 14:30 |
| 指名・随意契約理由 | | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥6,170,000 | 最低制限価格（税抜） | — | |
| 落札金額（税抜） | | ¥5,900,000 | 契約金額（税込） | ¥6,490,000 | |
| 業者名 | | | | | |
| | | 第1回 入札金額（税抜） | 第2回 入札金額（税抜） | 事前辞退 | |
| ダイシン設計株式会社 | | ¥6,200,000 | ¥5,900,000 | 落札 | |
| 株式会社新大阪エンジニアリング | | ¥8,820,000 | 辞退 | | |
| 株式会社レック | | ¥7,780,000 | 辞退 | | |
| 株式会社大阪水道工業会研究所 | | 辞退 | | | |
| 株式会社関西コンサルタント | | | | 辞退 | |
| 株式会社不二設計コンサルタント | | ¥11,860,000 | 辞退 | | |
| 株式会社浪速技研コンサルタント | | 辞退 | | | |
| 株式会社寛設計事務所 | | 辞退 | | | |
| 株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所 | | | | 辞退 | |
| 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 | | 辞退 | | | |
| 株式会社第一技術コンサルタント | | 辞退 | | | |
| 國年上下水道設計株式会社 | | 辞退 | | | |
| 株式会社淀川アクテス 泉州支社 | | ¥9,100,000 | 辞退 | | |
| 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 | | 辞退 | | | |
| 関西技術コンサルタント株式会社 | | 辞退 | | | |
| 株式会社日建技術コンサルタント | | 辞退 | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |