

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.9.1

更新日：

当初

名称	慶翠苑空調設備更新工事			施工年度	令和5年度
場所	慶翠苑			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R6.1.31	契約者	有限会社岡田電業
概要	空調機器更新			住所	高石市東羽衣6-8-8
				契約日	R5.9.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.8.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,900,000		最低制限価格（税抜）	¥9,077,000
落札金額（税抜）		¥9,077,000		契約金額（税込）	¥9,984,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社岡田電業		¥9,077,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥9,077,000			
ターケーミー電機株式会社		¥9,077,000			
高鳥空調株式会社		¥9,077,000			
有限会社西森電機		¥9,077,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.9.4

更新日：

当初

名称	高師浜総合運動施設改修工事		施工年度	令和5年度	
場所	高師浜総合運動施設		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.1.31	契約者	中山建設株式会社
概要	基盤整備 一式 施設整備 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	R5.9.4	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.8.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥63,904,000	最低制限価格（税抜）	¥50,409,000	
落札金額（税抜）		¥50,409,000	契約金額（税込）	¥55,449,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥50,409,000	落札		
海洋開発興業株式会社		辞退			
三栄工業株式会社		辞退			
阿波建設工業株式会社		¥60,000,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社フジタ		¥50,409,000			
ミカド設備工業株式会社		¥55,370,000			
ファミリー庭園株式会社		¥55,500,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥50,409,000			
株式会社ミドリ土建		¥57,315,000			
株式会社光和土木		¥50,409,000			
有限会社廣栄建設		¥50,409,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.9.8

更新日：

当初

名称	高石配水場計装設備更新工事		施工年度	令和5年度	
場所	高石配水場及び取石分岐計器室		工事担当課	上下水道課	
種別	電気	工期	契約締結日～R7.3.21	契約者	向洋電機株式会社
概要	電気工事 計装設備更新 中央監視システム改修		一式 一式	住所	吹田市江の木町20-15
				契約日	R5.9.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.9.6 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥122,420,000		最低制限価格（税抜）	¥97,869,000
落札金額（税抜）		¥110,000,000		契約金額（税込）	¥121,000,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			事前辞退
三菱電機株式会社 関西支社					辞退
安川オートメーション・ドライブ株式会社 大阪支店					辞退
向洋電機株式会社		¥110,000,000	落札		
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部					辞退
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社					辞退
日新電機株式会社 関西支社					辞退
近畿電設工業株式会社		¥122,000,000			
吉田機電株式会社 大阪支店					辞退
メタウォーター株式会社 関西営業部					辞退
東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社					辞退
関西日立株式会社		辞退			
株式会社日立製作所 関西支社					辞退
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.9.12 更新日：

当初

名称	9-6号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和5年度	
場所	東羽衣7丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	三栄工業株式会社
概要	排水施設延長 L=761.80m 【管布設工】（開削工・推進工） φ450～250mm（雨水） L=642.10m φ200mm（污水） L=119.70m 【人孔築造工】 雨水人孔 20箇所 污水人孔 8箇所 【柵設置工】 雨水柵 15箇所 污水柵 5箇所 【舗装工】 一式 【附帯工】 一式		住所	高石市高砂1-6	
			契約日	R5.9.12	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.9.6 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥92,646,000		最低制限価格（税抜）	¥74,003,000	
落札金額（税抜）	¥74,003,000		契約金額（税込）	¥81,403,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥74,003,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
海洋開発興業株式会社		辞退			
三栄工業株式会社		¥74,003,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥74,003,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥74,003,000			
株式会社松尾組		¥74,003,000			
株式会社マツイコーポレーション		¥74,003,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.9.6

更新日：

当初

名称	高石配水場ポンプ設備他更新工事実施設計業務委託		施工年度	令和5年度	
場所	高石市加茂2丁目11番4号 高石配水場		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社日建技術コンサルタント
概要	高石配水場 ポンプ 1台 電動弁 3台 圧力計 4台 流量・圧力現場盤 3面 電話器 一式 防犯用フェンス 一式		住所	大阪府中央区谷町6-4-3	
			契約日	R5.9.6	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.9.1 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,100,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥13,400,000	契約金額（税込）	¥14,740,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社日水コン 大阪支所		辞退			
株式会社レック		¥15,300,000			
株式会社関西コンサルタント		¥15,600,000			
株式会社吹上技研コンサルタント 大阪中之島支社		¥18,000,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥15,750,000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		辞退			
環境設計株式会社 大阪事務所		辞退			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥16,500,000			
國年上下水道設計株式会社		¥17,490,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥16,000,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥16,480,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥16,500,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥13,400,000	落札		
第1回変更契約					
		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約					
		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			