

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.12.4

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	令和5年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.2.29	契約者	株式会社ケイテック
概要	取石2丁目地内 側溝改修 一式 綾園1丁目地内 照明灯設置 一式 千代田2丁目地内 雨水枡設置 一式 加茂2丁目地内 区画線工 一式 西取石5丁目地内 区画線工 一式 千代田6丁目地内 区画線工 一式			住所	高石市高師浜1-20-27
				契約日	R5.12.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.11.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥6,602,000		最低制限価格（税抜）	¥4,883,000	
落札金額（税抜）	¥4,883,000		契約金額（税込）	¥5,371,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥4,883,000			
生紘建設株式会社		¥4,883,000			
株式会社大尚		¥5,500,000			
株式会社サンダ管工		¥4,883,000			
株式会社ケイテック		¥4,883,000	落札		
株式会社憲巧		¥4,883,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.12.15 更新日：

当初

名称	小高石筋他道路舗装修繕工事			施工年度	令和5年度
場所	小高石筋・綾園702号線			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社三雄工業
概要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R5.12.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.12.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥24,501,000	最低制限価格（税抜）	¥18,979,000	
落札金額（税抜）		¥18,979,000	契約金額（税込）	¥20,876,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥18,979,000			
ミカド設備工業株式会社		¥18,979,000			
株式会社サンダ管工		¥18,979,000			
株式会社本田組 高石支店		辞退			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥18,979,000			
株式会社三雄工業		¥18,979,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.12.4

更新日：R5.12.21

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	令和5年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.2.29	契約者	株式会社ケイテック
概要	取石2丁目地内 側溝改修 一式 綾園1丁目地内 照明灯設置 一式 千代田2丁目地内 雨水枡設置 一式 加茂2丁目地内 区画線工 一式 西取石5丁目地内 区画線工 一式 千代田6丁目地内 区画線工 一式			住所	高石市高師浜1-20-27
				契約日	R5.12.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.11.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥6,602,000		最低制限価格（税抜）	¥4,883,000	
落札金額（税抜）	¥4,883,000		契約金額（税込）	¥5,371,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪和		¥4,883,000			
生紘建設株式会社		¥4,883,000			
株式会社大尚		¥5,500,000			
株式会社サンダ管工		¥4,883,000			
株式会社ケイテック		¥4,883,000	落札		
株式会社憲巧		¥4,883,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥5,787,100	・側溝の改修範囲の延長に伴う増額 ・照明灯の設置基数の減少に伴う減額		
	変更契約日	R5.12.21			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				