

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25. 6. 10

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事			施工年度	平成25年度
場所	高石市内一円			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～26. 3. 17	契約者	株式会社西尾組
概要	表層工＝4種、基層工＝2種、不陸整正＝1種、路盤工＝2種、掘削工＝2種、舗装版切断工＝1種、舗装版破砕工＝2種、アスファルトガラ処分、残土処分、L型側溝布設工＝2種、マンホール蓋取替え、区画線工＝2種 官民境界工 以上22項目の単価契約			住所	泉南郡熊取町七山東906
				契約日	25. 6. 10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 6. 4 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		（単価合計）¥109,600		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥87,000
落札金額（税抜）		（単価合計）¥87,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥91,350
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
恒和建设株式会社		¥87,000			
株式会社国府		¥87,000			
大平建設株式会社		¥87,000			
株式会社西尾組		¥87,000	落札		
株式会社西貫社		¥87,000			
ホクシン道路株式会社		¥87,000			
株式会社よろずや企画		¥87,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.6.11

更新日：

当初

名称	加茂幼稚園経年ガス管改修工事			施工年度	平成25年度
場所	加茂幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	大阪瓦斯株式会社導管事業部
概要	経年ガス管改修			住所	堺市堺区住吉橋町2-2-19
				契約日	25.6.11
契約の方法		随意契約		見積日時	25.6.7 10:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本工事は、ガス事業法に基づき経済産業大臣の許可を受けた一般ガス供給約款により、大阪瓦斯株式会社が施工業者として特定させる工事であることから同社と随意契約するものである			
予定価格（税抜）		¥1,470,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥1,470,000		契約金額（税込）	¥1,543,500
入札結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			
大阪瓦斯株式会社導管事業部		¥1,470,000		予定価格内	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.6.17

更新日：

当初

名称	3-17-3-11-1号線他管布設工事（面整備）に伴う付帯工事			施工年度	平成25年度	
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.6.28	契約者	三栄工業株式会社	
概要	付帯工 1式 柵設置工 汚水柵 1箇所 雨水柵 2箇所			住所	高石市高砂1-6	
				契約日	25.6.17	
契約の方法		随意契約		見積日時	25.6.17 10:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				
予定価格（税抜）		¥2,484,000		最低制限価格（税抜）		
落札金額（税抜）		¥2,400,000		契約金額（税込）	¥2,520,000	
入札結果						
業者名		第1回 見積金額（税抜）				
三栄工業株式会社		¥2,400,000		予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成25年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：25.5.10

更新日：25.6.6

変更

名称	ふれあいゾーン複合センター温水プール天井補修工事			施工年度	平成25年度
場所	ふれあいゾーン複合センター温水プール			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25. 6. 8	契約者	有限会社誠和電設産業
概要	・温水プール天井トラス取付金具の交換 ・防錆塗装			住所	千代田 1－8－8
				契約日	25. 5. 10
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	25. 5. 9 16:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 プール上部に設置している天井トラス取付金具が落下したことにより、利用者の安全性の確保と速やかに施設の使用を再開する必要がある、緊急に補修するため			
予定価格（税抜）		¥7,067,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥5,566,900		契約金額（税込）	¥5,845,245
見積状況					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			
株式会社クロヒジ		¥6,400,000			
株式会社櫻井工務店		¥8,930,000			
有限会社誠和電設産業		¥5,566,900	最低金額		
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥5,789,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	6,322,995	設計数量と実施数量の差		
	変更契約日	25. 6. 6			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.8

更新日：25.6.26

変更

名称	(仮称)仮設羽衣駅東自転車駐車場設置工事（第2期工事）			施工年度	平成24年度
場所	東羽衣3丁目7－3地内			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～24.3.31	契約者	株式会社クロヒジ
概要	自転車駐車場（293.09㎡） ・自転車駐車場：276台 ・バイク駐車場：16台 ・管理事務所：7.86㎡軽量鉄骨造[プレハブ構造]、平屋建て			住所	高石市高砂1－8
				契約日	25.3.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.3.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,906,000		最低制限価格（税抜）	¥15,220,000
落札金額（税抜）		¥15,220,000		契約金額（税込）	¥15,981,000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥15,220,000	落札		
千代田建設株式会社		¥15,220,000			
有限会社井倉建設		¥15,220,000			
株式会社櫻井工務店		¥15,220,000			
有限会社誠和電設産業		¥15,220,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥15,220,000			
第1回変更契約	変更後工期	25.6.28		概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日	25.3.27			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥17,206,350		地中障害撤去処分 既設道路復旧	
	変更契約日	25.6.26			

地中障害撤去処分
既設道路復旧