

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.1.15

更新日：

当初

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 名称 | 3-17-8-8-1号線污水管布設工事（面整備） | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 東羽衣3丁目地内他 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R6.3.29 | 契約者 | 有限会社ヒロカンパニー |
| 概要 | 排水施設延長 【管布設工】 φ200mm（污水） 【人孔築造工】 | L=125.50m | 住所 | 高石市取石4-16-15 | |
| | 汚水人孔 【柵設置工】 汚水柵 【舗装工】 【附帯工】 | L=125.50m 5箇所 1箇所 一式 一式 | | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R6.1.12 10:15 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥13,981,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥10,864,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥10,864,000 | | 契約金額（税込） | ¥11,950,400 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 株式会社フジタ | | 不参加 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥10,864,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | ¥10,864,000 | | | |
| ファミリー庭園株式会社 | | ¥10,864,000 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | ¥10,864,000 | 落札 | | |
| 株式会社ミドリ土建 | | ¥10,864,000 | | | |
| 株式会社光和土木 | | ¥10,864,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥10,864,000 | | | |
| 株式会社フジタは「3-20-1-3号線他管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.1.16

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 名称 | 3-20-1-3号線他管布設工事（面整備） | | 施工年度 | 令和5年度 | |
| 場所 | 取石2丁目地内 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R6.3.29 | 契約者 | 株式会社フジタ |
| 概要 | 排水施設延長 【管布設工】 φ250mm（雨水） L=89.00m φ200mm（污水） L=46.00m L=43.00m 【人孔築造工】 雨水人孔 3箇所 污水人孔 3箇所 【柵設置工】 雨水柵 11箇所 污水柵 7箇所 【舗装工】 一式 【附帯工】 一式 | | 住所 | 高石市西取石7-14-38 | |
| | | | 契約日 | R6.1.16 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R6.1.12 10:00 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥15,069,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥11,690,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥11,690,000 | | 契約金額（税込） | ¥12,859,000 | |
| 入札結果 | | | | | |
| | 業者名 | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| | 株式会社フジタ | ¥11,690,000 | 落札 | | |
| | ミカド設備工業株式会社 | ¥11,690,000 | | | |
| | 株式会社中尾清掃 | ¥11,690,000 | | | |
| | ファミリー庭園株式会社 | ¥11,690,000 | | | |
| | 有限会社ヒロカンパニー | ¥11,690,000 | | | |
| | 株式会社ミドリ土建 | ¥11,690,000 | | | |
| | 株式会社光和土木 | ¥11,690,000 | | | |
| | 有限会社廣栄建設 | ¥11,690,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.1.16

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|------------|---------------|
| 名称 | 交通安全施設等設置工事（その2） | | | 施工年度 | 令和5年度 |
| 場所 | 市内各所 | | | 工事担当課 | 土木管理課 |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R6.3.29 | 契約者 | 株式会社阪和 |
| 概要 | ①東羽衣1丁目地内 点字ブロック設置 一式 ②西取石8丁目地内 区画線工 一式 ③西取石8丁目地内 区画線工 一式 ④西取石7丁目地内 区画線工 一式 ⑤西取石7丁目地内 区画線工 一式 | | | 住所 | 高石市取石3-9-71 |
| | | | | 契約日 | R6.1.16 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R6.1.12 11:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥1,536,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥1,129,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥1,129,000 | 契約金額（税込） | ¥1,241,900 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 株式会社阪和 | | ¥1,129,000 | 落札 | | |
| 生紘建設株式会社 | | ¥1,129,000 | | | |
| 株式会社大尚 | | ¥1,300,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥1,129,000 | | | |
| 株式会社ケイテック | | ¥1,129,000 | | | |
| 株式会社憲巧 | | ¥1,129,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |