

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.1

更新日：

当初

名称	(改良25-4)3-15号線水道管仮設工事			施工年度	平成25年度
場所	西取石 8 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管工】 HIVP管据付工 φ50 38.9m φ75 9.5m 仮設給水管設置工事 φ20 9箇所 ストッパー設置工 φ150 2箇所			住所	東羽衣 5－2 7－1 2
				契約日	25. 7. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 7. 1 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1, 952, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 561, 000
落札金額（税抜）		¥1, 561, 000		契約金額（税込）	¥1, 639, 050
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥1, 561, 000			
株式会社亀岡建設		¥1, 561, 000			
有限会社熊取工房		¥1, 681, 000			
株式会社サンダ管工		¥1, 561, 000	落札		
中山建設株式会社		¥1, 561, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥1, 561, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥1, 561, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.2

更新日：

当初

名称	高石市鴨公園 プール解体工事			施工年度	平成25年度
場所	鴨公園・加茂4丁目地内			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～25.12.27	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	プール、プール棟付属建屋解体			住所	西取石1－24－10
				契約日	25.7.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.6.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥20,761,000		最低制限価格（税抜）	¥17,646,000
落札金額（税抜）		¥17,646,000		契約金額（税込）	¥18,528,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社誠和電設産業		¥17,646,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥17,646,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥17,646,000			
西日本建設有限会社		¥20,500,000			
中山建設株式会社		¥17,646,000			
株式会社フジタ		¥17,646,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.5

更新日：

当初

名称	高石市庁舎本館東側E.V改修工事			施工年度	平成25年度	
場所	高石市役所本館			工事担当課	建築住宅課	
種別	機械器具設置	工期	契約締結日～25.10.31	契約者	三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社	
概要	庁舎本館エレベータ主要部品取替え 制御装置改修			住所	大阪市北区天満橋1-8-30	
				契約日	25.7.5	
契約の方法		随意契約		見積日時	25.7.1 10:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本工事は、既設のエレベータの主要部品の取替え工事である。取替え部品は製造者ごとに独自の技術を用いており、他の製造者が汎用品で改修することは不可能であることから同社と随意契約するものである				
予定価格（税抜）		¥8,580,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥8,500,000		契約金額（税込）	¥8,925,000	
見積結果						
業者名		第1回 見積金額（税抜）				
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社		¥8,500,000		予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.11

更新日：

当初

名称	3-15号線管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	西取石8丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.11.29	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 L=54.10m 【管布設工】φ200（汚水）L=28.30m φ250（雨水）L=25.80m 【人孔築造工】汚水人孔 2箇所 雨水人孔 2箇所 【柵設置工】汚水柵 8箇所 雨水柵 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石4-16-15
				契約日	25.7.11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.7.10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,953,000		最低制限価格（税抜）	¥4,762,000
落札金額（税抜）		¥4,762,000		契約金額（税込）	¥5,000,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥4,762,000			
有限会社廣栄建設		¥4,762,000			
厚心建設株式会社		¥4,762,000			
株式会社サンダ管工		¥4,762,000			
株式会社阪和		¥4,762,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥4,762,000	落札		
有限会社松本建材店		¥4,762,000			
有限会社丸山建設		¥4,762,000			
ミカド設備工業株式会社		¥4,762,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.19

更新日：

当初

名称	高陽幼稚園津波避難タワー建設工事			施工年度	平成25年度
場所	高陽幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～25.9.30	契約者	株式会社櫻井工務店
概要	・鉄骨避難デッキ設置（高さ:7.5m、面積:64㎡） ・P波式セキュリティドア設置 ・ソーラー街路灯設置（デッキ上:2基、幼稚園進入路:1基）等			住所	千代田5－1－31
				契約日	25.7.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.7.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥24,135,000		最低制限価格（税抜）	¥20,514,000
落札金額（税抜）		¥20,514,000		契約金額（税込）	¥21,539,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社誠和電設産業		¥20,514,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社櫻井工務店		¥20,514,000	落札		
高砂金属工業株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
中山建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.29

更新日：

当初

名称	(改良25-5)加茂中通り配水管布設替工事			施工年度	平成25年度
場所	加茂2、3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～25.11.25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管工事】 HIVP管据付工 φ75～50 L=252.7m ストッパー設置工 (CIP) φ150 1箇所 仮設給水管設置工 φ13～25 31箇所 【配水管工事】 DIP管据付工 φ150～75 L=242.9m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～75 6箇所 消火（排水）栓設置工 4箇所 舗装工 1式 【給水管工事】 φ20～φ50 32箇所 【仮設及び既設管撤去工事】 既設管撤去工 φ150～75 L=244.3m 仮設管撤去工 φ75～50 252.7m 仮設給水管撤去工 φ13～25mm 31箇所			住所	千代田3－3－22
				契約日	25.7.29
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	25.7.26 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥22,500,000	最低制限価格（税抜）	¥18,000,000	
落札金額（税抜）		¥18,000,000	契約金額（税込）	¥18,900,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥18,000,000			
株式会社亀岡建設		¥18,000,000			
有限会社熊取工房		¥18,000,000			
株式会社サンダ管工		¥18,000,000			
中山建設株式会社		¥18,000,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥18,000,000			
ミカド設備工業株式会社		¥18,000,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.17

更新日：

当初

名称	高砂 1 号線液状化対策工事実施設計委託業務			施工年度	平成25年度
場所	高砂 1 丁目			工事等担当課	街路河川課
種別	委託	工期	契約締結日～26. 3. 31	契約者	株式会社修成建設コンサルタント
概要	路線延長2. 4km 地盤液状化対策設計業務一式			住所	大阪市北区野崎町 7 － 8
				契約日	25. 7. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 7. 16 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9, 600, 000		最低制限価格（税抜）	——
落札金額（税抜）		¥6, 500, 000		契約金額（税込）	¥6, 825, 000
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥10, 000, 000			
株式会社エイト日本技術開発 関西支社		¥8, 670, 000			
応用地質株式会社 関西支社		¥9, 200, 000			
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関西支店		¥11, 000, 000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥9, 500, 000			
協和設計株式会社		辞退			
国際航業株式会社 大阪支店		¥9, 500, 000			
株式会社修成建設コンサルタント		¥6, 500, 000	落札		
中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社トーニチコンサルタント 西日本支社		¥6, 800, 000			
南海カツマ株式会社 関西支社		¥9, 956, 000			
日本工営株式会社 大阪支店		¥20, 000, 000			
日本振興株式会社		¥7, 900, 000			
復建調査設計株式会社 大阪支社		¥9, 000, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				