平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.10.21 更新日：

当初

名称	高石斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成25年度
場所	高石斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～25.11.29	契約者	富士機械工業株式会社
概要	2号炉（主燃焼炉耐火物改修・再燃フード耐火物改修） 3号炉（棺台車耐火物取替） 4号炉（再燃フード耐火物改修・棺台車耐火物取替） 動物炉（耐火物改修）			住所	岸和田市土生滝町961-6
				契約日	25.10.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.10.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,300,000		最低制限価格（税抜）	¥2,805,000
落札金額（税抜）		¥2,805,000		契約金額（税込）	¥2,945,250
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
太陽築炉工業株式会社		¥3,100,000			
富士機械工業株式会社		¥2,805,000		落札	
富士建設工業株式会社		辞退			
株式会社宮本工業所		¥3,300,000			
村瀬炉工業株式会社		¥3,050,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.10.29 更新日：

当初

名称	高石配水場耐震化工事（その2）		施工年度	平成25年度	
場所	加茂2-11-4 高石配水場内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～26.3.15	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	6号池、7号池連絡管耐震化 6号池、7号池流入管逆止弁設置 6号池流出管バタフライ弁設置			住所	取石4-16-15
				契約日	25.10.29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.10.28 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,755,000		最低制限価格（税抜）	¥10,204,000
落札金額（税抜）		¥10,204,000		契約金額（税込）	¥10,714,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥10,204,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
有限会社熊取工房		¥10,204,000			
株式会社サンダ管工		¥10,204,000			
中山建設株式会社		¥10,204,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥10,204,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.10.3

更新日：

当初

名称	新村北線道路整備工事 実施設計等修正委託業務			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事等担当課	街路河川課
種別	委託	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	株式会社近畿コンサルタント 堺営業所
概要	路線延長 L=270.00m 用地測量 一式 道路詳細設計 一式 取付道路設計 一式			住所	堺市北区長曾根町734-4
				契約日	25.10.3
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	25.9.30 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,313,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥2,850,000			契約金額（税込）	¥2,992,500
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社井沢設計		¥3,480,000			
株式会社近畿コンサルタント 堺営業所		¥2,850,000		落札	
第一建設設計株式会社		¥3,500,000			
株式会社データ技研		¥2,880,000			
太洋エンジニアリング株式会社 大阪本社		¥3,510,000			
ワコウコンサルタント株式会社		¥3,000,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.10.18 更新日：

当初

名称	高師浜野球場等改修工事実施設計業務			施工年度	平成25年度
場所	高師浜野球場／高師浜テニス場／新公園テニス場			工事等担当課	建築住宅
種別	委託	工期	契約締結日～26.3.31	契約者	株式会社新大阪設計事務所
概要	高師浜野球場 ・グラウンド改修／ダッグアウト改修／駐車場整備／フェンス改修／便所改修／本部席設置 等 高師浜テニス場 ・人工芝張替え 新公園テニス場 ・人工芝張替え			住所	大阪市住吉区長居東4-2-6
				契約日	25.10.18
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	25.10.18 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,600,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥5,437,000			契約金額（税込）	¥5,708,850
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三座建築事務所		¥10,100,000			
株式会社サン設計事務所		辞退			
株式会社新大阪設計事務所		¥5,437,000	落札		
株式会社土屋総合設計		¥7,800,000			
株式会社林設計事務所		¥9,700,000			
株式会社汎設計		辞退			
株式会社前田都市設計		¥14,000,000			
株式会社榎谷設計 大阪事務所		¥9,800,000			
株式会社真鍋建築設計事務所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.10.30 更新日：

当初

名称	3-17号線圧送管布設工事実施設計業務委託		施工年度	平成25年度	
場所	高師浜1、2丁目、羽衣4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=1070.00m 【実施設計】 開削汚水 L=1070.00m			住所	大阪市淀川区宮原2-14-10
				契約日	25.10.30
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.10.29 13:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥10,268,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥6,300,000		契約金額（税込）	¥6,615,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥6,600,000			
株式会社昭和設計		¥7,280,000			
株式会社東京設計事務所関西支社		¥18,000,000			
株式会社トーニチコンサルタント西日本支社		¥11,500,000			
中日本建設コンサルタント株式会社大阪事務所		¥7,600,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥10,400,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥12,000,000			
株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所		¥6,300,000	落札		
日本工営株式会社大阪支店		¥11,400,000			
日本上下水道設計株式会社大阪総合事務所		¥9,650,000			
日本水工設計株式会社大阪支社		¥12,000,000			
富二設計コンサルティング株式会社大阪事務所		¥6,800,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.10.30 更新日：

当初

名称	3-20-5-5-4号線他污水管布設工事（面整備）実施設計業務委託		施工年度	平成25年度	
場所	取石3、4、6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=580.00m 【実施設計】 開削工 L=932.00m			住所	大阪市淀川区宮原2-14-10
				契約日	25.10.30
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.10.29 14:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥9,002,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥5,300,000		契約金額（税込）	¥5,565,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥5,900,000			
株式会社昭和設計		¥6,000,000			
株式会社東京設計事務所関西支社		¥14,500,000			
株式会社トーニチコンサルタント西日本支社		¥6,000,000			
中日本建設コンサルタント株式会社大阪事務所		¥6,700,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥8,400,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥9,000,000			
株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所		¥5,300,000	落札		
日本工営株式会社大阪支店		¥9,400,000			
日本上下水道設計株式会社大阪総合事務所		¥8,000,000			
日本水工設計株式会社大阪支社		¥6,500,000			
富二設計コンサルティング株式会社大阪事務所		¥6,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.7.29

更新日：25.10.2

変更

名称	(改良25-5)加茂中通り配水管布設替工事		施工年度	平成25年度		
場所	加茂2、3丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～25.11.25	契約者	ミカド設備工業株式会社	
概要	【仮設管工事】 HIVP管据付工 φ75～50 L=252.7m ストッパー設置工 (GIP) φ150 1箇所 仮設給水管設置工 φ13～25 31箇所 【配水管工事】 DIP管据付工 φ150～75 L=242.9m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～75 6箇所 消火(排水)栓設置工 4箇所 舗装工 1式 【給水管工事】 φ20～φ50 32箇所 【仮設及び既設管撤去工事】 既設管撤去工 φ150～75 L=244.3m 仮設管撤去工 φ75～50 252.7m 仮設給水管撤去工 φ13～25mm 31箇所			住所	千代田3-3-22	
				契約日	25.7.29	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.7.26 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)	¥22,500,000		最低制限価格(税抜)	¥18,000,000		
落札金額(税抜)	¥18,000,000		契約金額(税込)	¥18,900,000		
入札結果						
業者名		第1回四札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考		
有限会社大倉水道工業所		¥18,000,000				
株式会社亀岡建設		¥18,000,000				
有限会社熊取工房		¥18,000,000				
株式会社サンダ管工		¥18,000,000				
中山建設株式会社		¥18,000,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥18,000,000				
ミカド設備工業株式会社		¥18,000,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥18,989,250		曲管追加 給水管φ変更1箇所		
	変更契約日	25.10.2				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.27

更新日：25.10.21

変更

名称	3-22-1号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成25年度	
場所	取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.10.31	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	排水施設延長 L=213.70m 管布設工 φ200（污水） 213.70m 人孔築造工 污水人孔 13箇所 樹設置工 污水樹 4箇所 舗装工 1式 付帯工 1式			住所	高石市取石4-8-41
				契約日	25.5.27
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.5.23 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥14,762,000		最低制限価格（税抜）	¥11,809,000	
落札金額（税抜）	¥11,809,000		契約金額（税込）	¥12,399,450	
入札結果					
	業者名	第1回四札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
	阿波建設工業株式会社	¥11,809,000	落札		
	株式会社光和土木	不参加			
	株式会社高橋建設	辞退			
	千代田建設株式会社	¥11,809,000			
	臨海建設株式会社	¥11,809,000			
	中山建設株式会社	¥14,762,000			
	西日本建設有限会社	¥14,762,000			
	株式会社フジタ	¥11,809,000			
株式会社光和土木は「3-16号線他管布設工事（面整備）」の落札業者であるため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥13,982,850	污水樹3箇所追加 既設人孔及び排水管の撤去、仮排水及び復旧 樹木6本伐採処分 U型水路の撤去及び復旧 排水施設延長0.9m短縮		
	変更契約日	25.10.21			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				