

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.8

更新日：

当初

名称	3-20-5-5号線污水管布設工事（面整備-2）			施工年度	平成25年度
場所	取石4、6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	株式会社フジタ
概要	排水施設延長 L=46.50m 【管布設工】φ400(φ200)推進工 (污水)L=9.50m φ200開削工 (雨水)L=37.00m 【人孔築造工】汚水人孔 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	西取石7-14-38
				契約日	25.11.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.10.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,095,000		最低制限価格（税抜）	¥12,076,000
落札金額（税抜）		¥12,076,000		契約金額（税込）	¥12,679,800
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥12,076,000			
臨海建設株式会社		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥12,076,000			
中山建設株式会社		¥15,000,000			
西日本建設有限会社		¥12,076,000			
ファミリー庭園株式会社		¥12,076,000			
株式会社フジタ		¥12,076,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.8

更新日：

当初

名称	高石配水場配水A 流量計の取替工事			施工年度	平成25年度
場所	加茂 2－1 1－4 高石配水場内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～26. 3. 15	契約者	横河ソリューションサービス株式会社 関西支社
概要	高石配水場配水A 流量計取替工事 口径250mm			住所	大阪市北区梅田 2－4－9
				契約日	25. 11. 8
入札・契約の方法		随意契約		入札日時	25. 11. 1 13:00
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 既存の配水A 流量計及び流量計から信号を受信している中央監視システムが同社製であり、 他者が施工した場合、適正な流量計測に支障が生じるおそれがあることから、同社と随意契 約するものである			
予定価格（税抜）		¥2, 600, 000		最低制限価格（税抜）	－
落札金額（税抜）		¥2, 600, 000		契約金額（税込）	¥2, 730, 000
見積結果					
業者名		第1 回入札金額（税抜）	予定価格超過につき 再度見積徴取		備考
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社		¥2, 900, 000	¥2, 600, 000		
第1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.15

更新日：

当初

名称	高石市庁舎本館車寄耐震改修工事			施工年度	平成25年度	
場所	高石市役所本館			工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～26. 2. 28	契約者	有限会社井倉建設	
概要	既設PC車寄撤去 新設鉄骨庇新設			住所	綾園 2－2 3－1 3	
				契約日	25. 11. 15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 11. 11 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥6, 215, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 282, 000	
落札金額（税抜）		¥5, 282, 000		契約金額（税込）	¥5, 546, 100	
入札結果						
業者名		第 1 回入札金額（税抜）				備考
株式会社クロヒジ		¥5, 900, 000				
株式会社坂本クリエイト		辞退				
有限会社井倉建設		¥5, 282, 000		落札		
有限会社誠和電設産業		¥6, 200, 000				
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥6, 154, 000				
株式会社櫻井工務店		辞退				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.21

更新日：

当初

名称	(整備25-1) 新村北線配水管整備工事			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣 5 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～26. 2. 24	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【配水管工事】 DIP管据付工 φ100 L=327. 8m ソフトシール仕切弁据付工 φ100 8箇所 消火栓設置工 2箇所 不断水分岐設置工 φ200×φ100 1箇所 【給水管工事】 φ20～φ30 23箇所			住所	東羽衣 5－2 7－1 2
				契約日	25. 11. 21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 11. 20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13, 757, 000		最低制限価格（税抜）	¥11, 005, 000
落札金額（税抜）		¥11, 005, 000		契約金額（税込）	¥11, 555, 250
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥11, 005, 000			
株式会社亀岡建設		¥11, 005, 000			
有限会社熊取工房		¥11, 005, 000			
株式会社サンダ管工		¥11, 005, 000	落札		
中山建設株式会社		¥11, 005, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.29

更新日：

当初

名称	高砂 1 号線道路照明工事			施工年度	平成25年度
場所	高砂 1、 3 丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	電気	工期	契約締結日～26. 2. 28	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	道路照明設備工事 LED道路照明灯設置工 15基 配管・配線工 一式			住所	加茂 3 － 1 0 － 5
				契約日	25. 11. 29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 11. 27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27, 233, 000		最低制限価格（税抜）	¥21, 786, 000
落札金額（税抜）		¥21, 786, 000		契約金額（税込）	¥22, 875, 300
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
井上電工有限会社		辞退			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥21, 786, 000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥21, 786, 000			
園田電気株式会社		¥21, 786, 000			
ターケーミー電機株式会社		¥21, 786, 000			
有限会社西森電機		¥27, 233, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.18

更新日：

当初

名称	二級河川芦田川改修工事（加茂3号橋上下流）に伴う水道管移設工事実施設計業務委託			施工年度	平成25年度
場所	加茂 1、2丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～26. 3. 18	契約者	株式会社寛設計事務所
概要	【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=332m 布設替詳細設計大口径（400mm以上） L=120m			住所	大阪市北区西天満 5－2－1 8
				契約日	25. 11. 18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 11. 15 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 980, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1, 300, 000		契約金額（税込）	¥1, 365, 000
業者名		第 1 回入札金額（税抜）			
（株）潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥3, 250, 000			
（株）大阪水道工業会研究所		¥4, 200, 000			
環境設計（株） 大阪事務所		¥3, 000, 000			
関西技術コンサルタント（株）		¥1, 800, 000			
（株）関西コンサルタント		¥4, 800, 000			
(株)寛設計事務所		¥1, 300, 000		落札	
國年上下水道設計（株）		¥2, 700, 000			
（株）新大阪エンジニアリング		¥4, 963, 000			
（株）東伸技術コンサルタント 大阪営業所		¥4, 113, 000			
（株）西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5, 500, 000			
日本技術サービス（株） 大阪事務所		¥4, 200, 000			
（株）不二設計コンサルタント		¥2, 100, 000			
（株）淀川アクテス 泉州支社		¥3, 330, 000			
（株）レック		¥1, 800, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25. 7. 11

更新日：25. 11. 7

変更

名称	3-15号線管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	西取石 8 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25. 11. 29	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 L=54. 10m 【管布設工】φ200（污水）L=28. 30m φ250（雨水）L=25. 80m 【人孔築造工】汚水人孔 2箇所 雨水人孔 2箇所 【樹設置工】汚水樹 8箇所 雨水樹 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石 4－1 6－1 5
				契約日	25. 7. 11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 7. 10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5, 953, 000		最低制限価格（税抜）	¥4, 762, 000
落札金額（税抜）		¥4, 762, 000		契約金額（税込）	¥5, 000, 100
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥4, 762, 000			
有限会社廣栄建設		¥4, 762, 000			
厚心建設株式会社		¥4, 762, 000			
株式会社サンダ管工		¥4, 762, 000			
株式会社阪和		¥4, 762, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥4, 762, 000	落札		
有限会社松本建材店		¥4, 762, 000			
有限会社丸山建設		¥4, 762, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥4, 762, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥5, 414, 850	既設管路基礎コンクリート撤去8㎡追加 雨水樹1箇所追加 舗装面積約23㎡追加		
	変更契約日	25. 11. 7			
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				