

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.5

更新日：

当初

名称	(仮称) 高石市鴨公園防災体育館新築工事（電気設備工事）			施工年度	平成25年度	
場所	高石市西取石 6 丁目（鴨公園内）			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約日～27. 3. 20	契約者	東邦電気工業株式会社大阪支店	
概要	敷地面積 23,380.85 m ² 建築面積 2,714.687m ² 延床面積 4,259.099m ² アリーナ棟：電気設備工事 一式 本 館 棟：電気設備工事 一式 受変電設備、自家発電設備、自動火災警報設備、 放送設備、映像音響設備等 一式			住所	大阪市北区大淀南 3 丁目 8 番 1 2 号	
				契約日	26. 2. 5	
入札・契約の方法		条件付き一般競争入札		入札日時	26. 1. 31 10:00	
予定価格（税抜）		¥131, 212, 000		最低制限価格（税抜）	¥111, 530, 000	
落札金額（税抜）		¥111, 530, 000		契約金額（税込）	¥120, 452, 400	
入札結果						
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考	
株式会社サンエレック		¥111, 530, 000				
株式会社サンテック大阪支社		¥125, 000, 000				
新生テクノス株式会社大阪支店		辞退				
株式会社大三洋行大阪支社		¥111, 530, 000				
中央電設株式会社		¥111, 530, 000				
東亜エンジニアリング株式会社		辞退				
東邦電気工業株式会社大阪支店		¥111, 530, 000	落札			
北陸電気工事株式会社大阪支店		辞退				
株式会社メックス		¥111, 530, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.6

更新日：

当初

名称	高師浜野球場グラウンド改修及び駐車場整備工事			施工年度	平成25年度
場所	高師浜野球場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～26. 3. 20	契約者	有限会社誠和電設産業
概要	・ 野球場内外野整地(芝補修・黒土舗装):9,883㎡ ・ ダッグアウト改修(1・3塁側共) ・ バックネット(ネット張替え・支柱塗装替え) :H=11,900 L=38,760 ・ 外野ネットフェンス張替え:H=3,000 L=104,000 ・ 駐車場有料化整備 (料金ゲート設置・区画線引き:764m)			住所	千代田1－8－8
				契約日	26. 2. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 1. 31 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・ 既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥42,117,000		最低制限価格(税抜)	¥35,799,000
落札金額(税抜)		¥35,799,000		契約金額(税込)	¥37,588,950
入札結果					
業者名		第1回入札金額(税抜)			備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社クロヒジ		¥41,000,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
株式会社櫻井工務店		辞退			
有限会社誠和電設産業		¥35,799,000		落札	
高砂金属工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥40,860,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.17

更新日：

当初

名称	新村北線道路整備工事（その２）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣５丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.31	契約者	株式会社フジタ
概要	工事延長 L=259.40m W=12m 土工 一式 道路構造物工 一式 排水施設工 一式 道路付属施設工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式			住所	西取石 7－14－38
				契約日	26.2.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.2.13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥61,235,000		最低制限価格（税抜）	¥48,988,000
落札金額（税抜）		¥48,988,000		契約金額（税込）	¥51,437,400
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥48,988,000			
三栄工業株式会社		¥48,988,000			
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥48,988,000			
中山建設株式会社		¥48,988,000			
西日本建設有限会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥48,988,000			
株式会社フジタ		¥48,988,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.17

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その3）			施工年度	平成25年度
場所	市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26. 3. 28	契約者	有限会社松本建材店
概要	①羽衣3丁目（路側帯グリーン着色工・区画線工）一式 ②千代田1丁目（区画線工）一式 ③取石3丁目（区画線工）一式 ④高師浜2丁目（道路照明灯設置工）一式			住所	千代田5－15－15
				契約日	26. 2. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 2. 14 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2, 563, 000		最低制限価格（税抜）	¥2, 050, 000
落札金額（税抜）		¥2, 050, 000		契約金額（税込）	¥2, 152, 500
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥2, 563, 000			
株式会社亀岡建設		¥2, 050, 000			
有限会社廣栄建設		¥2, 050, 000			
厚心建設株式会社		¥2, 050, 000			
株式会社サンダ管工		辞退			
株式会社阪和		辞退			
有限会社松本建材店		¥2, 050, 000	落札		
有限会社丸山建設		¥2, 050, 000			
ミカド設備工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.17

更新日：

当初

名称	平成 2 5 年度漏水修繕跡路面復旧工事			施工年度	平成25年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～26. 3. 25	契約者	株式会社よろずや企画
概要	【舗装工事（車道）人力】1～25 アスファルト舗装工 再生密粒5cm 366. 8㎡ 舗装版切断工 209. 5m 区画線工 巾-15cm 2. 4m 区画線工 巾-30cm 1. 0m			住所	泉佐野市羽倉崎 1 － 1 － 5
				契約日	26. 2. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 2. 14 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3, 984, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 187, 000
落札金額（税抜）		¥3, 187, 000		契約金額（税込）	¥3, 346, 350
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
恒和建設株式会社		¥3, 900, 000			
株式会社国府		¥3, 187, 000			
大平建設株式会社		¥3, 187, 000			
株式会社西尾組		¥3, 187, 000			
株式会社西貫社		¥3, 187, 000			
ホクシン道路株式会社		¥3, 187, 000			
株式会社よろずや企画		¥3, 187, 000	落札		
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.18

更新日：

当初

名称	ふるさとの川整備工事（その１）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣 7 丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26. 3. 31	契約者	株式会社光和土木
概要	土工 一式 施設工 一式 縁石・舗装工 一式 排水工 一式 給散水設備工 一式 電気設備工 一式			住所	東羽衣 7 － 6 － 6
				契約日	26. 2. 18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 2. 13 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥20, 319, 000		最低制限価格（税抜）	¥16, 255, 000
落札金額（税抜）		¥16, 255, 000		契約金額（税込）	¥17, 067, 750
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥20, 319, 000			
海洋開発興業株式会社		¥16, 255, 000			
株式会社光和土木		¥16, 255, 000	落札		
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥16, 255, 000			
中山建設株式会社		¥16, 255, 000			
西日本建設有限会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥16, 255, 000			
株式会社フジタ		不参加			
臨海建設株式会社		¥16, 255, 000			
株式会社フジタは「新村北線道路整備工事（その２）」の落札業者であるため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.6

更新日：

当初

名称	(仮称) 高石市鴨公園防災体育館新築工事監理業務			施工年度	平成25年度
場所	高石市西取石 6 丁目（鴨公園内）			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～27. 3. 20	契約者	株式会社阿波設計事務所
概要	(仮称) 高石市鴨公園防災体育館新築工事に係る 工事監理業務			住所	大阪市浪速区元町 2－2－1 2
				契約日	26. 2. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 2. 5 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥28, 351, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥15, 400, 000		契約金額（税込）	¥16, 632, 000
業者名		第 1 回入札金額（税抜）			
株式会社葵総合計画		¥21, 800, 000			
株式会社阿波設計事務所		¥15, 400, 000		落札	
株式会社石本建築事務所 大阪支所		辞退			
株式会社浦野設計 関西支社		¥21, 300, 000			
共同設計株式会社		辞退			
株式会社綜企画設計 大阪支店		辞退			
株式会社相和技術研究所 関西支社		¥18, 800, 000			
株式会社都市環境設計		¥20, 000, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.29 更新日：26.2.25

変更

名称	高砂 1 号線道路照明工事			施工年度	平成25年度
場所	高砂 1、 3 丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	電気	工期	契約締結日～26. 2. 28	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	道路照明設備工事 LED道路照明灯設置工 15基 配管・配線工 一式			住所	加茂 3 － 1 0 － 5
				契約日	25. 11. 29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 11. 27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27, 233, 000		最低制限価格（税抜）	¥21, 786, 000
落札金額（税抜）		¥21, 786, 000		契約金額（税込）	¥22, 875, 300
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
井上電工有限会社		辞退			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥21, 786, 000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥21, 786, 000			
園田電気株式会社		¥21, 786, 000			
ターケーミー電機株式会社		¥21, 786, 000			
有限会社西森電機		¥27, 233, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 3. 14	概要		
	変更後契約金額	¥24, 089, 100	地中配管追加 樹木除根及び処分追加 路盤取壊し及び処分追加		
	変更契約日	26. 2. 25			
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.11.15

更新日：26.2.26

変更

名称	高石市庁舎本館車寄耐震改修工事			施工年度	平成25年度	
場所	高石市役所本館			工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～26. 2. 28	契約者	有限会社井倉建設	
概要	既設PC車寄撤去 新設鉄骨庇新設			住所	綾園 2－2 3－1 3	
				契約日	25. 11. 15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 11. 11 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥6, 215, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 282, 000	
落札金額（税抜）		¥5, 282, 000		契約金額（税込）	¥5, 546, 100	
入札結果						
業者名		第 1 回入札金額（税抜）				備考
株式会社クロヒジ		¥5, 900, 000				
株式会社坂本クリエイト		辞退				
有限会社井倉建設		¥5, 282, 000		落札		
有限会社誠和電設産業		¥6, 200, 000				
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥6, 154, 000				
株式会社櫻井工務店		辞退				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥6, 226, 500		幕板厚み変更 敷鉄板養生に変更		
	変更契約日	26. 2. 26				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					