

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.8.29

更新日：

当初

名称	松の実園空調設備設置工事			施工年度	平成23年度
場所	松の実園			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～23.9.30	契約者	ゼンシン電気設備(有)
概要	・空調3馬力4台新設 ・空調2.2Kw1台新設(支給品) ・空調3馬力1台移設 ・空調4馬力1台移設 ・空調5馬力1台移設			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	23.8.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.8.24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥4,660,000		最低制限価格(税抜)	¥3,960,000
落札金額(税抜)		¥4,400,000		契約金額(税込)	¥4,620,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
井上電気(有)		¥4,565,000			
奥田電気工業(株)		¥4,600,000			
(株)坂本クリエイト		¥4,450,000			
ゼンシン電気設備(有)		¥4,400,000		落札	
園田電気(株)		¥4,550,000			
ターケーミー電機(株)		¥4,500,000			
(有)西森電機		¥4,570,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.8.4

更新日：

当初

名称	9-0号線他管布設工事（面整備）実施設計委託業務			施工年度	平成23年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事等担当課	下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～24.3.23	契約者	㈱東光コンサルタンツ 大阪支店
概要	【測量】横断、縦断測量 L=392.00m 【実施設計】開削工（BOX,管渠） L=1681.00m 推進工 L=49.00m 【試験堀工】 1箇所 【土質調査工】 2箇所			住所	大阪市西区西本町1-3-15
				契約日	23.8.1
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.7.29 11:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥18,400,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥5,800,000			契約金額（税込）	¥6,090,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
㈱三水コンサルタント 大阪支社		¥21,600,000			
中日本建設コンサルタント㈱ 大阪事務所		¥7,500,000			
㈱アスコ		¥9,250,000			
㈱エース 大阪支社		¥7,880,000			
㈱五星 関西支社		¥11,800,000			
第一建設設計㈱		¥16,000,000			
㈱東光コンサルタンツ 大阪支店		¥5,800,000		落札	
㈱浪速技研コンサルタント		¥9,400,000			
㈱日産技術コンサルタント		¥9,400,000			
㈱吹上技研コンサルタント 大阪支店		¥7,800,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.8.4

更新日：

当初

名称	高南中学校給食室建設等に係る実施設計業務			施工年度	平成23年度
場所	高南中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～23.12.28	契約者	(株)前田都市設計
概要	給食棟：RC造平屋 約300㎡程度（喫食数600食 ドライ方式）地質調査（ボーリング調査：20m） 倉庫：CB造平屋 約41㎡程度 小型物専用昇降機：1基（1～3F： 3停止）			住所	大阪市天王寺区清水谷町15-18
				契約日	23.8.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.7.29 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,480,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥2,900,000		契約金額（税込）	¥3,045,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
(株)アルト建築設計事務所		¥3,950,000			
(株)小河建築設計事務所		¥5,400,000			
(株)新大阪設計事務所		¥3,670,000			
(株)都市環境設計		¥4,500,000			
(株)前田都市設計		¥2,900,000		落札	
(株)高橋上田設計事務所		¥5,000,000			
(株)土屋総合設計		¥5,750,000			
(株)サン設計事務所		¥3,270,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.8.4

更新日：

当初

名称	取石310号線実施設計等委託業務			施工年度	平成23年度	
場所	取石3丁目地内			工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～23.10.31	契約者	南大阪コンサルタント(株)	
概要	路線延長 L=125m 路線測量 1式 道路詳細設計 1式 用地測量 1式 下水管渠設計 1式			住所	岸和田市宮前町20-20	
				契約日	23.8.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.7.29 14:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)		¥5,470,000		最低制限価格(税抜)		
落札金額(税抜)		¥1,820,000		契約金額(税込)	¥1,911,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)				備考
(株)ケーシック		¥2,190,000				
(株)井沢設計		¥3,250,000				
(株)サンテック		¥2,328,000				
南大阪コンサルタント(株)		¥1,820,000			落札	
(株)インテコ 大阪営業所		¥2,400,000				
八極設計(株)		¥3,300,000				
(株)オウギ 大阪支店		¥2,680,000				
(株)近畿コンサルタント 堺営業所		¥3,680,000				
(株)淀川アクテス 泉州支社		¥2,320,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					