

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.4.27

更新日：

当初

名称	平成24年度水道管路実施設計業務委託			施工年度	平成24年度
場所	加茂2丁目、東羽衣5丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～24.7.31	契約者	株式会社浪速技研コンサルタント
概要	【実施設計】新設詳細設計小口径（350mm以下） L=980m			住所	茨木市下穂積1-2-29
				契約日	24.4.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.4.24 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,296,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥2,100,000		契約金額（税込）	¥2,205,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）		備考
株式会社五星 関西支社		¥2,600,000	¥2,200,000		
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪事務所		¥2,850,000	¥2,180,000		
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥2,400,000	¥2,250,000		
國年上下水道設計株式会社		¥2,690,000	¥2,250,000		
株式会社浪速技研コンサルタント		¥2,300,000	¥2,100,000	落札	
株式会社日建技術コンサルタント		¥2,700,000	¥2,250,000		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥2,700,000	¥2,150,000		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.4.27

更新日：

当初

名称	高南中学校小荷物専用昇降機等設置工事			施工年度	平成24年度
場所	高南中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～24.8.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	小荷物専用昇降機設置：1基 体育倉庫建設：CB造42m ²			住所	高石市西取石1丁目24番10号
				契約日	24.4.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.4.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,537,000		最低制限価格（税抜）	¥14,906,000
落札金額（税抜）		¥14,906,000		契約金額（税込）	¥15,651,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥14,906,000			
千代田建設株式会社		¥14,906,000			
有限会社井倉建設		¥14,906,000			
株式会社櫻井工務店		¥14,906,000			
有限会社誠和電設産業		¥14,906,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥14,906,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				