

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.1.18

更新日：

当初

名称	市営富木南住宅・富木住宅バリアフリー工事		施工年度	平成24年度	
場所	市営富木南住宅・富木住宅		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築	工期	契約締結日～24.3.27	契約者	有限会社誠和電設産業
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・玄関改修</li> <li>・浴室改修</li> <li>・脱衣・洗面場改修</li> <li>・便所改修</li> <li>・台所・食堂改修</li> </ul>			住所	高石市加茂4-1-28
				契約日	25.1.18
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.1.17 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥7,594,000		最低制限価格（税抜）	¥6,454,000	
落札金額（税抜）	¥6,454,000		契約金額（税込）	¥6,776,700	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）			備考
株式会社クロヒジ		¥7,500,000			
千代田建設株式会社		¥7,500,000			
有限会社井倉建設		¥7,360,000			
株式会社櫻井工務店		¥7,300,000			
有限会社誠和電設産業		¥6,454,000		落札	
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥7,530,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.1.24

更新日：

当初

名称	(改良24-4)二級河川芦田川改修工事(万成橋上下流)に伴う水道管復旧工事(その2)		施工年度	平成24年度		
場所	東羽衣7丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日~25.3.25	契約者	ミカド設備工業株式会社	
概要	【配水管工事】DIP管据付工φ100 L=37.6m 【給水管工事】φ20×φ13 1箇所 φ20 1箇所 【仮設管撤去工事】HIVP管撤去工 φ50 L=61.1m 仮設給水管撤去工 φ13 1箇所			住所	高石市千代田3丁目3番22号	
				契約日	25.1.24	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.1.23 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)		¥1,540,000		最低制限価格(税抜)	¥1,232,000	
落札金額(税抜)		¥1,232,000		契約金額(税込)	¥1,293,600	
入札結果						
業者名		第1回入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考		
有限会社大倉水道工業所		¥1,232,000				
株式会社亀岡建設		¥1,232,000				
有限会社熊取工房		¥1,232,000				
中山建設株式会社		¥1,232,000				
有限会社ヒロカンパニー		辞退				
ミカド設備工業株式会社		¥1,232,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					