

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.1

更新日：

当初

名称	15-2号線他雨水管布設工事（面整備）		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.9.29	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	排水施設延長 L=114.80m 【管布設工】 φ300～φ250（雨水） L=114.80m 【人孔築造工】 雨水人孔 5箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石3-11-25	
			契約日	29.5.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.4.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,148,000		最低制限価格（税抜）	¥10,370,000
落札金額（税抜）		¥10,370,000		契約金額（税込）	¥11,199,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥10,370,000	落札		
有限会社廣栄建設		¥10,370,000			
株式会社大尚		¥10,370,000			
生紘建設株式会社		¥10,370,000			
株式会社ミドリ土建		¥10,370,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.1

更新日：

当初

名称	(改良29-4)東羽衣707号線他老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1丁目、東羽衣7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.9.29	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ250～φ75 L=443.0m ソフトシール仕切弁据付工 φ250～φ75 10箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 5箇所 既設管撤去工 φ250～φ75 L=463.4m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20 64箇所		住所	高石市千代田1-8-8	
			契約日	29.5.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.4.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥55,633,000	最低制限価格(税抜)	¥45,638,000	
落札金額(税抜)		¥45,638,000	契約金額(税込)	¥49,289,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥45,638,000			
有限会社大倉水道工業所		¥45,638,000			
株式会社亀岡建設		¥45,638,000			
有限会社北口設備		¥45,638,000			
株式会社共進		¥45,638,000			
有限会社熊取工房		¥45,638,000			
株式会社サンダ管工		¥45,638,000			
株式会社中尾清掃		¥45,638,000			
中山建設株式会社		¥45,638,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥45,638,000			
ミカド設備工業株式会社		¥45,638,000			
株式会社誠和総合産業		¥45,638,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		¥45,638,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.1

更新日：

当初

名称	(改良29-5)取石611号線老朽管更新工事		施工年度	平成29年度
場所	取石6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日~29.8.31	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150 L=98.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ150 1箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 既設管撤去工 φ150 L=98.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25~φ20×φ13 6箇所		住所	高石市綾園3-14-1
			契約日	29.5.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時
		29.4.28 10:30		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥8,958,000		最低制限価格(税抜)	¥7,176,000
落札金額(税抜)	¥7,176,000		契約金額(税込)	¥7,750,080
入札結果				
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
阿波建設工業株式会社		¥7,176,000		
有限会社大倉水道工業所		¥7,176,000		
株式会社亀岡建設		¥7,176,000		
有限会社北口設備		¥7,176,000		
株式会社共進		¥7,176,000	落札	
有限会社熊取工房		¥7,176,000		
株式会社サンダ管工		¥7,176,000		
株式会社中尾清掃		¥7,176,000		
中山建設株式会社		¥7,176,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥7,176,000		
ミカド設備工業株式会社		¥7,176,000		
株式会社誠和総合産業		不参加		
株式会社坂本クリエイト		¥7,176,000		
株式会社誠和総合産業については(改良29-4)東羽衣707号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.1

更新日：

当初

名称	(改良29-3)堺阪南線老朽管更新工事(その1)		施工年度	平成29年度	
場所	羽衣3、4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~29.8.31	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150~φ100 L=40.9m DIP-K管据付工 φ150~φ100 L=3.5m ソフトシール仕切弁据付工 φ150~φ100 4箇所 消火栓据付工 φ75 1箇所 既設管撤去工 φ100 L=31.7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ20 1箇所			住所	高石市千代田3-3-22
				契約日	29.5.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.4.28 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥7,089,000		最低制限価格(税抜)	¥5,693,000
落札金額(税抜)		¥5,693,000		契約金額(税込)	¥6,148,440
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥5,693,000			
有限会社大倉水道工業所		¥5,693,000			
株式会社亀岡建設		¥5,693,000			
有限会社北口設備		¥5,693,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥5,693,000			
株式会社サンダ管工		¥5,693,000			
株式会社中尾清掃		¥5,693,000			
中山建設株式会社		¥5,693,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥5,693,000			
ミカド設備工業株式会社		¥5,693,000	落札		
株式会社誠和総合産業		不参加			
株式会社坂本クリエイト		¥5,693,000			
株式会社誠和総合産業は(改良29-4)東羽衣707号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社共進は(改良29-5)取石611号線老朽管更新工事の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.2

更新日：

当初

名称	(改良29-1) 泉北水道送水管更新工事		施工年度	平成29年度
場所	取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日~29.8.31	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300~φ75mm L=436.6m HIYP管据付工 φ75mm L=3.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ300~φ75mm 3箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ50~φ20mm 2箇所		住所	高石市取石3-9-55
			契約日	29.5.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時
		29.4.27 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥43,600,000		最低制限価格(税抜)	¥35,888,000
落札金額(税抜)	¥35,888,000		契約金額(税込)	¥38,759,040
入札結果				
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
ファミリー庭園株式会社		¥35,888,000	落札	
阿波建設工業株式会社		¥35,888,000		
ミカド設備工業株式会社		¥35,888,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥35,888,000		
千代田建設株式会社		¥35,888,000		
西日本建設有限会社		辞退		
株式会社中尾清掃		¥35,888,000		
株式会社光和土木		¥35,888,000		
株式会社サンダ管工		¥35,888,000		
株式会社亀岡建設		¥35,888,000		
株式会社阪和		¥35,888,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.2

更新日：

当初

名称	(改良29-2)中央通り老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.8.31	契約者	株式会社光和土木
概要	【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ300～φ150 L=149.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ150 6箇所 2箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 既設管撤去工 φ200 L=62.9m ストッパー設置工 φ200 2箇所		住所	高石市東羽衣7-6-6	
			契約日	29.5.2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.4.27 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥18,601,000		最低制限価格(税抜)	¥15,115,000
落札金額(税抜)		¥15,115,000		契約金額(税込)	¥16,324,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		不参加			
阿波建設工業株式会社		¥15,115,000			
ミカド設備工業株式会社		¥15,115,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥15,115,000			
千代田建設株式会社		¥15,115,000			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社中尾清掃		¥15,115,000			
株式会社光和土木		¥15,115,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥15,115,000			
株式会社亀岡建設		¥15,115,000			
株式会社阪和		¥15,115,000			
ファミリー庭園株式会社については(改良29-1)泉北水道送水管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.16 更新日：

当初

名称	王子川排水機場空調設備更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	王子川排水機場		工事担当課	土木公園課	
種別	電気	工期	契約締結日～29.6.26	契約者	ゼンシン電気設備有限会社
概要	天井カセット型インバーターエアコン撤去新設 1台			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	29.5.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.5.15 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,550,000		最低制限価格（税抜）	¥1,326,000
落札金額（税抜）		¥1,326,000		契約金額（税込）	¥1,432,080
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥1,326,000			
奥田電気工業株式会社		不参加			
ゼンシン電気設備有限会社		¥1,326,000	落札		
ターケーミー電機株式会社		¥1,326,000			
有限会社西森電機		¥1,326,000			
有限会社岡田電業		¥1,326,000			
高鳥空調株式会社		¥1,326,000			
奥田電気工業株式会社については、東羽衣小学校空調設備設置工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.17 更新日：

当初

名称	市立東羽衣小学校空調設備設置工事		施工年度	平成29年度	
場所	東羽衣小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～29.6.30	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	4馬力 天吊型空調機 1台設置		住所	高石市加茂3-10-5	
			契約日	29.5.17	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.5.15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,587,000		最低制限価格（税抜）	¥1,358,000
落札金額（税抜）		¥1,358,000		契約金額（税込）	¥1,466,640
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥1,587,000			
奥田電気工業株式会社		¥1,358,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥1,587,000			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社西森電機		辞退			
有限会社岡田電業		¥1,358,000			
高鳥空調株式会社		¥1,587,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				