

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.9.20

更新日：

当初

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|------------|---------------|--|
| 名称 | 3-20-11③号線污水管布設工事（面整備） | | 施工年度 | 平成29年度 | | |
| 場所 | 取石5丁目地内 | | 工事担当課 | 上下水道課 | | |
| 種別 | 土木一式工事 | 工期 | 契約締結日～30.2.28 | 契約者 | 株式会社サンダ管工 | |
| 概要 | 排水施設延長 L=46.10m 【管布設工】φ200（污水）L=46.10m 【人孔築造工】污水人孔 4箇所 【柵設置工】 污水柵4箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式 | | | 住所 | 高石市東羽衣5-27-12 | |
| | | | | 契約日 | 29.9.20 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.9.19 10:30 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥7,435,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥5,811,000 | | |
| 落札金額（税抜） | ¥5,811,000 | | 契約金額（税込） | ¥6,275,880 | | |
| 入札結果 | | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥5,811,000 | | | | |
| 株式会社大尚 | | ¥5,811,000 | | | | |
| 生紘建設株式会社 | | ¥5,811,000 | | | | |
| 千代田建設株式会社 | | ¥5,811,000 | | | | |
| 阿波建設工業株式会社 | | ¥5,811,000 | | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | ¥6,611,000 | | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | 不参加 | | | | |
| 株式会社光和土木 | | ¥5,811,000 | | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥5,811,000 | 落札 | | | |
| 株式会社阪和 | | ¥5,811,000 | | | | |
| 株式会社中尾清掃は「3-12-5号線他管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | | |
| | 変更契約日 | | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | | |
| | 変更契約日 | | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.9.21

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 名称 | 災害時用臨時ヘリポート整備工事 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 高師浜野球場（高石市高師浜丁9） | | | 工事担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～30.3.23 | 契約者 | 八千代電設工業株式会社 |
| 概要 | 照明設備・発電機設備・緊急搬送用車両進入口の整備 受電系統の変更・防球ネット改修工事 | | | 住所 | 大阪市中央区森ノ宮中央1-1-38 |
| | | | | 仮契約日 | 29.8.25 |
| | | | | 高石市議会で議決された日 | 29.9.21 |
| 入札・契約の方法 | 条件付一般競争入札 | | | 入札日時 | 29.8.17 10:00 |
| 予定価格（税抜） | ¥156,462,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥136,915,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥136,915,000 | | | 契約金額（税込） | ¥147,868,200 |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 三宝電機株式会社 | | ¥136,915,000 | | | |
| 株式会社大三洋行 大阪支社 | | ¥136,915,000 | | | |
| 栗原工業株式会社 大阪南支店 | | 辞退 | | | |
| 東海電設株式会社 | | ¥155,000,000 | | | |
| 三栄電気工業株式会社 大阪支店 | | 失格 | | | |
| 野里電気工業株式会社 | | 辞退 | | | |
| 中央電設株式会社 | | ¥156,462,000 | | | |
| 株式会社トーエネック 大阪本部 | | ¥156,000,000 | | | |
| 協和電気株式会社 | | ¥136,915,000 | | | |
| 八千代電設工業株式会社 | | ¥136,915,000 | 落札 | | |
| 株式会社阪電工 | | ¥136,915,000 | | | |
| 東邦電気工業株式会社 大阪支店 | | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.9.21

更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 名称 | 3-12-5号線他管布設工事(面整備) | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 加茂2丁目地内 | | | 工事担当課 | 上下水道課 |
| 種別 | 土木一式工事 | 工期 | 契約締結日~30.3.26 | 契約者 | 株式会社中尾清掃 |
| 概要 | 排水施設延長 L=163.10m 【管布設工】φ450~300(雨水) L=69.80m φ200(污水) L=93.30m 【人孔築造工】雨水人孔 2箇所 污水人孔 4箇所 【樹設置工】雨水樹 6箇所 污水樹 12箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式 | | | 住所 | 高石市東羽衣7-3-17 |
| | | | | 契約日 | 29.9.21 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.9.19 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格(税抜) | ¥31,584,000 | | 最低制限価格(税抜) | ¥25,226,000 | |
| 落札金額(税抜) | ¥25,226,000 | | 契約金額(税込) | ¥27,244,080 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額(税抜) | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 阿波建設工業株式会社 | | ¥25,226,000 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | ¥25,226,000 | | | |
| 千代田建設株式会社 | | ¥25,226,000 | | | |
| 株式会社中尾清掃 | | ¥25,226,000 | 落札 | | |
| 株式会社光和土木 | | ¥25,226,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥25,226,000 | | | |
| 株式会社阪和 | | ¥25,226,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.9.21

更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 名称 | 南海中央線照明灯設置工事 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 加茂1丁目、加茂2丁目地内 | | | 工事担当課 | 連立街路河川課 |
| 種別 | 電気工事 | 工期 | 契約締結日～30.3.30 | 契約者 | 有限会社西森電機 |
| 概要 | 照明工 一式 仮設工 一式 | | | 住所 | 高石市東羽衣3-18-4 |
| | | | | 契約日 | 29.9.21 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.9.19 13:30 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥9,744,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥7,454,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥7,454,000 | | 契約金額（税込） | ¥8,050,320 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 井上電工有限会社 | | ¥7,454,000 | | | |
| ゼンシン電気設備有限会社 | | ¥7,454,000 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | ¥7,454,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | | ¥7,454,000 | 落札 | | |
| 有限会社岡田電業 | | | 辞退 | | |
| 高鳥空調株式会社 | | | 不参加 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 高鳥空調株式会社は「ふるさとの川照明灯設置工事」の落札業者のため不参加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.9.28

更新日：

当初

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 名称 | ふるさとの川照明灯設置工事 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 加茂1丁目、東羽衣7丁目地内 | | | 工事担当課 | 連立街路河川課 |
| 種別 | 電気工事 | 工期 | 契約締結日～30.3.30 | 契約者 | 高鳥空調株式会社 |
| 概要 | 電気設備工 一式 仮設工 一式 | | | 住所 | 高石市取石3-8-28 |
| | | | | 契約日 | 29.9.28 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.9.19 13:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥22,584,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥17,929,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥17,929,000 | | 契約金額（税込） | ¥19,363,320 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 井上電工有限会社 | | ¥17,929,000 | | | |
| ゼンシン電気設備有限会社 | | ¥17,929,000 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | ¥17,929,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | | ¥17,929,000 | | | |
| 有限会社岡田電業 | | 辞退 | | | |
| 高鳥空調株式会社 | | ¥17,929,000 | 落札 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.7.27

更新日：29.9.12

変更

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 名称 | 防草シート設置工事 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 高砂1丁目地内 | | | 工事担当課 | 土木公園課 |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～29.9.30 | 契約者 | 有限会社廣栄建設 |
| 概要 | 防草シート設置 488.0㎡ | | | 住所 | 高石市加茂3-4-45 |
| | | | | 契約日 | 29.7.27 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.7.25 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥2,291,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥1,715,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥1,715,000 | | 契約金額（税込） | ¥1,852,200 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| カドヤ建設株式会社 | | ¥1,715,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥1,715,000 | 落札 | | |
| 株式会社ミドリ土建 | | ¥1,715,000 | | | |
| 株式会社大尚 | | ¥1,715,000 | | | |
| 生紘建設株式会社 | | ¥1,715,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | ¥2,096,280 | 施工面積の増加 | | |
| | 変更契約日 | 29.9.12 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.14

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 名称 | 平成29年度水道管路実施設計業務委託(その6) | | 施工年度 | 平成29年度 | |
| 場所 | 高砂1丁目地内 | | 工事等担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 設計委託 | 工期 | 契約締結日~30.1.31 | 契約者 | 株式会社第一技術コンサルタント |
| 概要 | 【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=740m 横断測量 L=740m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=740m | | 住所 | 大阪市東成区中道3-15-16 | |
| | | | 契約日 | 29.9.14 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.9.7 15:00 |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格(税抜) | ¥5,050,000 | | 最低制限価格(税抜) | | |
| 落札金額(税抜) | ¥4,800,000 | | 契約金額(税込) | ¥5,184,000 | |
| 業者名 | | | | | |
| | | 第1回 入札金額(税抜) | 第2回 入札金額(税抜) | | |
| | 日本技術サービス株式会社大阪事務所 | ¥5,300,000 | ¥4,950,000 | | |
| | 株式会社大阪水道工業会研究所 | ¥5,600,000 | ¥5,050,000 | | |
| | 株式会社新大阪エンジニアリング | ¥5,200,000 | ¥4,900,000 | | |
| | 株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所 | ¥5,500,000 | ¥5,030,000 | | |
| | 株式会社第一技術コンサルタント | ¥5,100,000 | ¥4,800,000 | 落札 | |
| | 株式会社レック | ¥5,320,000 | ¥4,950,000 | | |
| | 株式会社淀川アクテス泉州支社 | ¥5,840,000 | ¥5,050,000 | | |
| | 環境設計株式会社大阪事務所 | ¥5,180,000 | ¥4,980,000 | | |
| | 株式会社日水コン大阪支所 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |