

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.23 更新日：

当初

名称	高石配水場7号配水池屋上防水改修工事			施工年度	平成29年度
場所	高石配水場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.12.22	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	7号配水池屋上防水改修工事 ・塗膜防水（X-1・X-2工法） 施工面積：358㎡			住所	高石市取石2-35-32
				契約日	29.10.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.10.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,931,000	最低制限価格（税抜）	¥4,284,000	
落札金額（税抜）		¥4,284,000	契約金額（税込）	¥4,626,720	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥4,284,000			
丸山建設工業株式会社		¥4,284,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.25 更新日：

当初

名称	(改良29-11)信太高石線(加茂1丁目地区)老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1丁目、綾園1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木工事	工期	契約締結日～30.3.26		契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-NS管据付工 φ350～φ100mm 109.5m DIP-GX管据付工 φ300～φ250mm 8.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ350～φ100mm 6箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ350～φ75mm 123.6m 【給水管工事】 φ50～φ40mm 16.3m 【既設鑄鉄管更生工事】 φ350mm 21.1m		住所	高石市東羽衣5-27-12	
			契約日	29.10.25	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	29.10.24 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥37,150,000		最低制限価格(税抜)	¥30,612,000	
落札金額(税抜)	¥30,612,000		契約金額(税込)	¥33,060,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
千代田建設株式会社		¥30,612,000			
西日本建設有限会社		¥30,612,000			
阿波建設工業株式会社		¥30,612,000			
ミカド設備工業株式会社		¥30,612,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥30,612,000			
株式会社中尾清掃		¥30,612,000			
株式会社サンダ管工		¥30,612,000	落札		
株式会社亀岡建設		¥30,612,000			
株式会社阪和		¥30,612,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.25

更新日：

当初

名称	(改良29-12)信太高石線(加茂4丁目地区)老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	加茂4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～30.2.28	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ100mm 211.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ100mm 9箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ200～φ100mm 215.2m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25～φ20mm×φ13mm 11箇所		住所	高石市加茂1-13-34	
			契約日	29.10.25	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	29.10.24 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥34,688,000		最低制限価格(税抜)	¥28,358,000	
落札金額(税抜)	¥28,358,000		契約金額(税込)	¥30,626,640	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥28,358,000			
ミカド設備工業株式会社		¥28,358,000			
株式会社共進		¥28,358,000			
有限会社熊取工房		¥28,358,000			
株式会社中尾清掃		¥28,358,000			
中山建設株式会社		¥28,358,000			
株式会社坂本クリエト		辞退			
有限会社北口設備		¥28,358,000			
株式会社亀岡建設		¥28,358,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.25 更新日：

当初

名称	(改良29-13)取石301号線他老朽管更新工事			施工年度	平成29年度
場所	取石3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.2.28	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 233.4m ソフトシール仕切弁据付工 φ75mm 8箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ50mm 244.2m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50～φ40mm 13.0m φ20～φ20mm×φ13mm 42箇所			住所	高石市綾園3-14-1
				契約日	29.10.25
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	29.10.24 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥27,202,000		最低制限価格(税抜)	¥22,147,000	
落札金額(税抜)	¥22,147,000		契約金額(税込)	¥23,918,760	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥22,147,000			
ミカド設備工業株式会社		¥22,147,000			
株式会社共進		¥22,147,000	落札		
有限会社熊取工房		¥22,147,000			
株式会社中尾清掃		¥22,147,000			
中山建設株式会社		¥22,147,000			
株式会社坂本クリエイト			辞退		
有限会社北口設備		¥22,147,000			
株式会社亀岡建設			不参加		
株式会社亀岡建設については(改良29-12)信太高石線(加茂4丁目地区)老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.25 更新日：

当初

名称	(改良29-14)羽衣301号線他老朽管更新工事			施工年度	平成29年度
場所	羽衣5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.1.31	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ75mm 140.5m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ75mm 7箇所 消火栓据付工 φ75mm 4箇所 既設管撤去工 φ150～φ100mm 143.5m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 21箇所			住所	高石市加茂4-5-26
				契約日	29.10.25
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	29.10.24 11:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥24,457,000		最低制限価格(税抜)	¥19,952,000	
落札金額(税抜)	¥19,952,000		契約金額(税込)	¥21,548,160	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥19,952,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥19,952,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥19,952,000			
株式会社中尾清掃		¥19,952,000			
中山建設株式会社		¥19,952,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社北口設備		¥19,952,000			
株式会社亀岡建設		不参加			
株式会社亀岡建設については(改良29-12)信太高石線(加茂4丁目地区)老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社共進については(改良29-13)取石301号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.26 更新日：

当初

名称	たかいし斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成29年度
場所	たかいし斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～29.12.22	契約者	富士機械工業株式会社
概要	1号炉：棺台車耐火物改修 2号炉：主燃烧炉耐火物改修・棺台車耐火物改修 3号炉：再燃烧炉耐火物改修：棺台車耐火物改修 4号炉：再燃烧炉耐火物改修：棺台車耐火物改修 動物炉：耐火物改修			住所	岸和田市土生滝町961-6
				契約日	29.10.26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.10.19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,973,000	最低制限価格（税抜）	¥4,197,000	
落札金額（税抜）		¥4,197,000	契約金額（税込）	¥4,532,760	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
太陽築炉工業株式会社		辞退			
株式会社テクノ窯工		辞退			
富士機械工業株式会社		¥4,197,000	落札		
富士建設工業株式会社		辞退			
株式会社宮本工業所		¥4,800,000			
村瀬炉工業株式会社		¥4,197,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.10

更新日：29.10.24

変更

名称	市立取石小学校及び加茂小学校トイレ大規模改修工事		施工年度	平成29年度	
場所	取石小学校・加茂小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.10.31		契約者
概要	各小学校1階便所乾式化 【取石小学校】 ・約56㎡(男子・女子/多目的便所) 【加茂小学校】 ・約56㎡(男子・女子/多目的便所)		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	29.8.10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥49,251,000	最低制限価格(税抜)	¥42,607,000	
落札金額(税抜)		¥42,607,000	契約金額(税込)	¥46,015,560	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥42,607,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社社内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥42,607,000			
株式会社フジタ		¥42,607,000			
千代田建設株式会社		¥42,607,000	落札		
西日本建設有限会社		¥42,607,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野は、市立清高小学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥47,750,040		仮設トイレ増設、仮設通路及び仮設囲い増設他	
	変更契約日	29.10.24			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.9

更新日：29.10.30

変更

名称	(改良29-9)高砂12号線老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.11.30	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-K管据付工 φ200mm 1.3m DIP-GX管据付工 φ150mm 473.6m PP二層管据付工 φ50mm 2.6m ソフトシール仕切弁据付工 φ150mm 6箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 2箇所 不断水設置工 φ200mm 1箇所 既設管撤去工 φ200mm 7.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25mm 1箇所			住所	高石市千代田6-14-17
				契約日	29.8.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.7 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥25,051,000	最低制限価格(税抜)	¥20,438,000	
落札金額(税抜)		¥20,438,000	契約金額(税込)	¥22,073,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥20,438,000			
有限会社大倉水道工業所		¥20,438,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥20,438,000			
株式会社共進		¥20,438,000			
有限会社熊取工房		¥20,438,000			
株式会社サンダ管工		不参加			
株式会社中尾清掃		¥20,438,000			
中山建設株式会社		¥20,438,000			
有限会社ヒロカンパニー		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社ヒロカンパニーは(改良29-10)高師浜205号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社サンダ管工は(改良29-8)高砂1号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥23,510,520		異形管及び引込管の追加	
	変更契約日	29.10.30			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.4

更新日：

当初

名称	市立加茂幼稚園改修工事実施設計業務委託			施工年度	平成29年度
場所	加茂幼稚園			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	株式会社前田都市設計
概要	<input type="checkbox"/> 管理棟 職員室（保健室）/園長室（湯沸室）一部改修・用務員室（炊事場）全面改修・便所各階改修 <input type="checkbox"/> 保育室全面改修 <input type="checkbox"/> その他・プール改修（既存コンクリート製） ・公共下水道切替え（配水設備一部接続） ・砂場改修（採取替） ・外構改修（中庭舗装改修/駐車場整備） ・分電盤/放送設備改修/引込改修 ・空調/衛生設備改修等			住所	大阪市天王寺区清水谷7-4クレオドール清水谷
				契約日	29.10.4
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	29.10.3 11:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,474,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥2,920,000			契約金額（税込）	¥3,153,600
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社林設計事務所		¥3,470,000			
株式会社前田都市設計		¥2,920,000		落札	
株式会社葵総合計画		¥9,100,000			
株式会社土屋総合計画		¥9,800,000			
株式会社山本建築設計事務所		¥9,800,000			
株式会社三座建築事務所		¥5,700,000			
株式会社器設計		¥4,200,000			
株式会社新大阪設計事務所		¥24,700,000			
株式会社榎谷設計大阪事務所		辞退			
株式会社小笠原設計		¥5,650,000			
株式会社上坂設計		¥8,750,000			
株式会社栄和設計事務所		¥4,200,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.12 更新日：

当初

名称	防火水槽設置工事实施設計業務委託			施工年度	平成29年度
場所	高師浜3丁目地内			工事等担当課	土木公園課
種別	委託	工期	契約締結日～29.12.15	契約者	晃和調査設計株式会社
概要	測量業務 1式 土質調査業務 1式 防火水槽設計業務 1式			住所	大阪市北区中津3-10-4-301
				契約日	29.10.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.10.11 11:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,965,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥3,670,000		契約金額（税込）	¥3,963,600	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社エース大阪支社		¥6,500,000			
株式会社関西エンジニアリング大阪営業所		¥5,300,000			
株式会社日産技術コンサルタント		辞退			
株式会社新土木開発コンサルタント大阪支店		¥5,650,000			
株式会社井沢設計		¥4,650,000			
株式会社西日本設計		¥6,450,000			
株式会社大建技術コンサルタンツ		¥5,460,000			
晃和調査設計株式会社		¥3,670,000		落札	
株式会社八州関西支社		¥6,480,000			
株式会社オリンピアコンサルタント大阪営業所		辞退			
株式会社シーイーシー		¥6,333,000			
株式会社エハラ		¥4,760,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				