

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.11.1

更新日：

当初

名称	ペDESTロリアンデッキ（東羽衣駅側）整備工事			施工年度	平成29年度
場所	東羽衣1丁目			工事担当課	駅周辺整備課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.3.31	契約者	
概要	1. デッキ整備工事 基礎工：場所打ち杭3本 上部工：鋼橋 有効幅員3.0m 延長33m 建築工：E.V設置 2. デッキ接続部駅舎改修工事 3. 附帯工事			住所	
				仮契約日	
				高石市議会で議決された日	
入札・契約の方法	条件付一般競争入札			入札日時	29.11.7 14:00
予定価格（税抜）	¥318,675,000			最低制限価格（税抜）	¥262,652,000
落札金額（税抜）				契約金額（税込）	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
入札参加者が2名に満たないため中止					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.11.17 更新日：

当初

名称	市営富木南住宅ポンプ取替			施工年度	平成29年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.1.31	契約者	有限会社熊取工房
概要	給水ポンプ取替			住所	高石市東羽衣7-1-8
				契約日	29.11.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.11.16 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,675,000		最低制限価格（税抜）	¥1,455,000	
落札金額（税抜）	¥1,455,000		契約金額（税込）	¥1,571,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥1,455,000			
有限会社北口設備		¥1,455,000			
株式会社共進		¥1,455,000			
有限会社熊取工房		¥1,455,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		辞退			
株式会社誠和総合産業		¥1,670,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.11.21 更新日：

当初

名称	(改良29-15)伽羅橋筋老朽管更新工事			施工年度	平成29年度
場所	東羽衣6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.2.20	契約者	中山建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ100mm 173.7m ソフトシル仕切弁据付工 φ150～φ100mm 7箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ200～φ100mm 199.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm 21箇所			住所	高石市羽衣5-13-14
				契約日	29.11.21
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	29.11.20 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥25,540,000		最低制限価格(税抜)	¥20,801,000	
落札金額(税抜)	¥20,801,000		契約金額(税込)	¥22,465,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥20,801,000			
有限会社熊取工房		¥20,801,000			
株式会社中尾清掃		¥20,801,000			
中山建設株式会社		¥20,801,000	落札		
株式会社坂本クリエイト			辞退		
有限会社北口設備		¥20,801,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.11.22 更新日：

当初

名称	(改良29-17)堺阪南線老朽管更新工事(その3)		施工年度	平成29年度	
場所	高師浜3丁目、4丁目、千代田1丁目、2丁目、5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～30.3.26	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 58.8m ソフトシール仕切弁据付工 φ100～φ75mm 7箇所		住所	高石市東羽衣7-3-17	
	消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 2箇所 ストッパー設置工 φ100mm 1箇所 既設管撤去工 φ100～φ75mm 61.0m アスファルト舗装工 1式		契約日	29.11.22	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.11.20 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥12,716,000		最低制限価格(税抜)	¥10,280,000	
落札金額(税抜)	¥10,280,000		契約金額(税込)	¥11,102,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥10,280,000			
有限会社熊取工房		¥10,280,000			
株式会社中尾清掃		¥10,280,000	落札		
中山建設株式会社		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社北口設備		¥10,280,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥10,280,000			
株式会社誠和総合産業		不参加			
中山建設株式会社については(改良29-15)伽羅橋筋老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社誠和総合産業については(改良29-16)堺阪南線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.11.24

更新日：

当初

名称	(改良29-16)堺阪南線老朽管更新工事(その2)		施工年度	平成29年度	
場所	羽衣4丁目、5丁目、高師浜1丁目、2丁目、3丁目、4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~30.3.26	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市千代田1-8-8	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ100~φ75mm	101.7m	契約日	29.11.24
	ソフトシール仕切弁据付工	φ100~φ75mm	11箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ100~φ75mm	98.9m		
	アスファルト舗装工	1式			
	【給水管工事】	φ20~φ20mm×φ13mm	4箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	29.11.20 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥23,597,000		最低制限価格(税抜)	¥19,160,000	
落札金額(税抜)	¥19,160,000		契約金額(税込)	¥20,692,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥19,160,000			
有限会社熊取工房		¥19,160,000			
株式会社中尾清掃		¥19,160,000			
中山建設株式会社		不参加			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社北口設備		¥19,160,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥19,160,000			
株式会社誠和総合産業		¥19,160,000	落札		
中山建設株式会社については(改良29-15)伽羅橋筋老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.11.2

更新日：

当初

名称	旧市民会館・図書館耐震診断委託業務			施工年度	平成29年度
場所	旧市民会館・図書館			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.12.25	契約者	株式会社林設計事務所
概要	耐震1次診断			住所	大阪市北区天神橋4-7-13
				契約日	29.11.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.10.31 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,624,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥2,899,000		契約金額（税込）	¥3,130,920
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社林設計事務所		¥2,899,000		落札	
株式会社前田都市設計		¥10,800,000			
株式会社葵総合計画		¥6,800,000			
株式会社土屋総合設計		¥5,500,000			
株式会社山本建築設計事務所		¥3,480,000			
株式会社三座建築事務所		¥3,900,000			
株式会社器設計		¥6,600,000			
株式会社新大阪設計事務所		¥5,437,000			
株式会社小笠原設計		¥4,200,000			
株式会社栄和設計事務所		¥3,500,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.7.5

更新日：29.11.17

変更

名称	3-11-2-4号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成29年度	
場所	綾園1丁目、加茂1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.11.30	契約者	ファミリー庭園株式会社
概要	排水施設延長 L=234.30m 【管布設工】φ300（雨水） L=169.80m φ200（汚水） L=64.50m 【人孔築造工】 雨水人孔 8箇所 汚水人孔 5箇所 【樹設置工】 雨水樹 11箇所 汚水樹 12箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石3-9-55	
			契約日	29.7.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.29 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥37,646,000		最低制限価格（税抜）	¥30,208,000	
落札金額（税抜）	¥30,208,000		契約金額（税込）	¥32,624,640	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ファミリー庭園株式会社		¥30,208,000	落札		
阿波建設工業株式会社		¥30,208,000			
ミカド設備工業株式会社		¥30,208,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥30,208,000			
千代田建設株式会社		¥30,208,000			
株式会社中尾清掃		¥30,208,000			
株式会社光和土木		¥30,208,000			
株式会社サンダ管工		¥30,208,000			
株式会社亀岡建設		¥30,208,000			
株式会社阪和		¥30,208,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額	¥35,125,920	雨水樹、舗装面積の追加		
	変更契約日	29.11.17			
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.21

更新日：29.11.29

変更

名称	3-18-27-1A号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成29年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.12.15	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	排水施設延長 L=64.10m 【管布設工】φ250（雨水）L=34.60m φ200（汚水）L=29.50m 【人孔築造工】雨水人孔 2箇所 汚水人孔 1箇所 【樹設置工】雨水樹 8箇所 汚水樹 7箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石1-11-18	
			契約日	29.8.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.18 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,423,000		最低制限価格（税抜）	¥6,594,000	
落札金額（税抜）	¥6,594,000		契約金額（税込）	¥7,121,520	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社廣栄建設		¥6,594,000			
株式会社大尚		¥6,594,000			
生紘建設株式会社		¥6,594,000			
株式会社ミドリ土建		¥6,594,000	落札		
千代田建設株式会社		¥6,594,000			
阿波建設工業株式会社		¥6,594,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥6,594,000			
株式会社中尾清掃		¥6,594,000			
株式会社光和土木		¥6,594,000			
株式会社サンダ管工		¥6,594,000			
株式会社亀岡建設		¥6,594,000			
株式会社阪和		¥6,594,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥7,568,640	雨水樹、小口径マンホールの追加他		
	変更契約日	29.11.29			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				