

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.1

更新日：

当初

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 名称 | 市営富木南住宅バリアフリー改修工事 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 市営富木南住宅 | | | 工事担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | 建築一式 | 工期 | 契約締結日～30.3.2 | 契約者 | 有限会社井倉建設 |
| 概要 | ・玄関改修 ・浴室改修 ・脱衣・洗面場改修 ・便所改修 ・台所・食堂改修 ・洋室改修 | | | 住所 | 高石市綾園2-23-13 |
| | | | | 契約日 | 29.12.1 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.11.29 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥6,688,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥5,769,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥5,769,000 | | 契約金額（税込） | ¥6,230,520 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | | 備考 |
| 有限会社井倉建設 | | ¥5,769,000 | 落札 | | |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野 | | 辞退 | | | |
| 株式会社辻内工業 | | 辞退 | | | |
| 丸山建設工業株式会社 | | ¥6,179,999 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.8

更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------|------------|---------------|
| 名称 | 芦田川・王子川排水機場塗装替工事 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 芦田川・王子川排水機場 | | | 工事担当課 | 土木公園課 |
| 種別 | 塗装 | 工期 | 契約締結日～30.3.9 | 契約者 | 奥原塗装工業株式会社 |
| 概要 | 素地調整工 2種ケレン 10.00㎡ 素地調整工 3種ケレンB 366.10㎡ 補修工 浸透形錆固定 10.00㎡ 塗装工 3回塗り 376.10㎡ 水洗い 376.10㎡ 足場工 単管足場 255.00掛㎡ | | | 住所 | 高石市加茂2-3-5 |
| | | | | 契約日 | 29.12.8 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.12.7 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥3,417,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥2,658,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥2,658,000 | 契約金額（税込） | ¥2,870,640 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 株式会社オクハラ技塗 | | ¥2,658,000 | | | |
| 奥原塗装工業株式会社 | | ¥2,658,000 | 落札 | | |
| 有限会社東方美研 | | ¥2,658,000 | | | |
| 中尾塗装株式会社 | | ¥2,658,000 | | | |
| 株式会社リフレコ・エンジニアリング | | ¥2,658,000 | | | |
| 株式会社筆野塗装 | | ¥2,658,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.21 更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------|------------|----------------|
| 名称 | 市営富木第二住宅給湯器更新工事 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 市営富木第二住宅 | | | 工事担当課 | 建築住宅課 |
| 種別 | 管工事 | 工期 | 契約締結日～30.2.23 | 契約者 | 有限会社大倉水道工業所 |
| 概要 | 壁掛型給湯器16号 8台 取替 | | | 住所 | 高石市千代田6-14-17 |
| | | | | 契約日 | 29.12.21 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.12.20 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥2,010,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥1,718,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥1,718,000 | | 契約金額（税込） | ¥1,855,440 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 株式会社いずみ技研 | | 辞退 | | | |
| 有限会社大倉水道工業所 | | ¥1,718,000 | 落札 | | |
| 有限会社北口設備 | | ¥1,718,000 | | | |
| 株式会社共進 | | ¥1,718,000 | | | |
| 株式会社坂本クリエイト | | 辞退 | | | |
| 株式会社誠和総合産業 | | ¥1,860,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.21

更新日：

当初

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|---------------|------------|----------------|
| 名称 | 高富（人道）橋他架設工事（上部工） | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 加茂1丁目、東羽衣7丁目地内 | | | 工事担当課 | 連立街路河川課 |
| 種別 | 鋼構造物 | 工期 | 契約締結日～30.3.30 | 契約者 | |
| 概要 | 高富橋人道橋 | 2橋 | 住所 | 契約日 | |
| | 人道橋 | 1橋 | | | |
| | 橋梁製作工 | 1式 | | | |
| | 橋梁架設工 | 1式 | | | |
| | 橋梁塗装工 | 1式 | | | |
| | 付帯工 | 1式 | | | |
| | 仮設工 | 1式 | | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | 29.11.21 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥37,549,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥29,683,000 |
| 落札金額（税抜） | | | | 契約金額（税込） | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | 備考 | |
| 株式会社泉建設工業 | | 辞退 | | | |
| 京橋ブリッジ株式会社 | | 辞退 | | | |
| ショーボンド建設株式会社 大阪支店 | | 辞退 | | | |
| 瀧上工業株式会社 大阪支店 | | 辞退 | | | |
| 日本ファブテック株式会社 大阪営業所 | | 辞退 | | | |
| 宮地エンジニアリング株式会社 関西支社 | | 辞退 | | | |
| 矢田工業株式会社 大阪支店 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 中止 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.25

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|----------------|------------|-----------------|
| 名称 | ふるさとの川整備工事（その5） | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 加茂1丁目、東羽衣7丁目地内 | | | 工事担当課 | 連立街路河川課 |
| 種別 | 造園 | 工期 | 契約締結日～30.3.30 | 契約者 | 株式会社泉紅園 |
| 概要 | 植栽工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 | | | 住所 | 高石市東羽衣7-5-6-201 |
| | | | | 契約日 | 29.12.25 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.12.20 13:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥9,022,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥6,991,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥6,991,000 | 契約金額（税込） | ¥7,550,280 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | | 備考 |
| 坂口造園 | | 辞退 | | | |
| 有限会社長岩園 | | ¥6,991,000 | | | |
| 辻造園土木 | | 辞退 | | | |
| 株式会社泉紅園 | | ¥6,991,000 | 落札 | | |
| 株式会社阪和 | | ¥6,991,000 | | | |
| 株式会社大尚 | | ¥6,991,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.25

更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------|------------------|----------------|
| 名称 | 高富（人道）橋他架設工事（上部工） | | 施工年度 | 平成29年度 | |
| 場所 | 加茂1丁目、東羽衣7丁目地内 | | 工事担当課 | 連立街路河川課 | |
| 種別 | 鋼構造物 | 工期 | 契約締結日～30.3.30 | 契約者 | 矢田工業株式会社大阪支店 |
| 概要 | 高富橋人道橋 人道橋 橋梁製作工 橋梁架設工 橋梁塗装工 付帯工 仮設工 | 2橋 1橋 1式 1式 1式 1式 1式 | 住所 | 大阪市淀川区三国本町1-6-22 | |
| | | | 契約日 | 29.12.25 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.12.21 10:00 |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥37,549,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥29,683,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥31,500,000 | 契約金額（税込） | ¥34,020,000 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | | 備考 |
| 株式会社板橋製作所 | | ¥35,650,000 | | | |
| 株式会社岩城大阪営業所 | | | | | 辞退 |
| 株式会社ウイズ | | | | | 辞退 |
| 株式会社オカモト・コンストラクション・システム大阪支店 | | | 辞退 | | |
| 関西化工建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 酒井工業株式会社大阪本社 | | | | | 辞退 |
| 千代田工業株式会社大阪営業所 | | | | | 辞退 |
| 矢田工業株式会社大阪支店 | | ¥31,500,000 | 落札 | | |
| 日エマシナリー株式会社関西支店 | | | | | 辞退 |
| 株式会社富士技建 | | | | | 辞退 |
| 株式会社北海鉄工所臨海工場 | | | | | 辞退 |
| 山本建設工業株式会社 | | | | | 辞退 |
| 株式会社横河ブリッジ大阪支店 | | | | | 辞退 |
| 東海鋼管株式会社大阪支店 | | | | | 辞退 |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.12 更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 名称 | 3-17-11号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託 | | 施工年度 | 平成29年度 | |
| 場所 | 羽衣2丁目地内 | | 工事等担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～30.3.26 | 契約者 | 株式会社井沢設計 |
| 概要 | 【測量】 現地、横断、縦断測量 L=120.00m 【実施設計】 開削工 L=362.00m | | 住所 | 八尾市南小阪合町5-8-30 | |
| | | | 契約日 | 29.12.12 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.12.11 14:00 |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥5,405,000 | | 最低制限価格（税抜） | | |
| 落札金額（税抜） | ¥4,800,000 | | 契約金額（税込） | ¥5,184,000 | |
| 業者名 | | | | | |
| | | 第1回 入札金額（税抜） | | | |
| 株式会社エース大阪支社 | | ¥4,950,000 | | | |
| 株式会社関西エンジニアリング大阪営業所 | | ¥5,500,000 | | | |
| 株式会社日産技術コンサルタント | | ¥5,200,000 | | | |
| 株式会社新土木開発コンサルタント大阪支店 | | ¥5,250,000 | | | |
| 株式会社井沢設計 | | ¥4,800,000 | 落札 | | |
| 株式会社西日本設計 | | ¥5,100,000 | | | |
| 株式会社大建技術コンサルタンツ | | ¥5,200,000 | | | |
| 晃和調査設計株式会社 | | ¥5,250,000 | | | |
| 株式会社八州関西支社 | | ¥5,400,000 | | | |
| 株式会社オリンピアコンサルタント大阪営業所 | | ¥5,050,000 | | | |
| 株式会社シーイーシー | | | 辞退 | | |
| 株式会社エハラ | | ¥5,100,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.12 更新日：29.12.13

変更

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 名称 | 防火水槽設置工事実施設計業務委託 | | | 施工年度 | 平成29年度 |
| 場所 | 高師浜3丁目地内 | | | 工事等担当課 | 土木公園課 |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～29.12.15 | 契約者 | 晃和調査設計株式会社 |
| 概要 | 測量業務 1式 土質調査業務 1式 防火水槽設計業務 1式 | | | 住所 | 大阪市北区中津3-10-4-301 |
| | | | | 契約日 | 29.10.12 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | 29.10.11 11:00 |
| 指名・随意契約理由 | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥3,965,000 | | 最低制限価格（税抜） | | |
| 落札金額（税抜） | ¥3,670,000 | | 契約金額（税込） | ¥3,963,600 | |
| 業者名 | | | | | |
| | | 第1回 入札金額（税抜） | | | |
| 株式会社エース大阪支社 | | ¥6,500,000 | | | |
| 株式会社関西エンジニアリング大阪営業所 | | ¥5,300,000 | | | |
| 株式会社日産技術コンサルタント | | 辞退 | | | |
| 株式会社新土木開発コンサルタント大阪支 | | ¥5,650,000 | | | |
| 株式会社井沢設計 | | ¥4,650,000 | | | |
| 株式会社西日本設計 | | ¥6,450,000 | | | |
| 株式会社大建技術コンサルタンツ | | ¥5,460,000 | | | |
| 晃和調査設計株式会社 | | ¥3,670,000 | | 落札 | |
| 株式会社八州関西支社 | | ¥6,480,000 | | | |
| 株式会社オリンピアコンサルタント大阪営業所 | | 辞退 | | | |
| 株式会社シーイーシー | | ¥6,333,000 | | | |
| 株式会社エハラ | | ¥4,760,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | ¥3,713,040 | | 機械ボーリング及び室内試験の数量変更 | |
| | 変更契約日 | 29.12.13 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | | 概要 | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |