

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.1.15

更新日：

当初

名称	H29年度 道路舗装修繕工事			施工年度	平成29年度
場所	市道 中央通り			工事担当課	土木公園課
種別	舗装	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	大平建設株式会社
概要	①舗装工 一式 ②区画線工 一式 ③縁石工 一式			住所	岸和田市中之浜町3-14
				契約日	30.1.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.1.11 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥18,707,000		最低制限価格（税抜）	¥14,777,000	
落札金額（税抜）	¥14,777,000		契約金額（税込）	¥15,959,160	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		辞退			
株式会社サンダ管工		¥14,777,000			
生紘建設株式会社		¥14,777,000			
株式会社西尾組		¥14,777,000			
津田建設株式会社		¥14,777,000			
株式会社国府		¥14,777,000			
大平建設株式会社		¥14,777,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.1.15

更新日：

当初

名称	防火水槽設置工事			施工年度	平成29年度
場所	高師浜3丁目地内			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.2.28	契約者	株式会社阪和
概要	防火水槽設置工事 1式			住所	高石市取石3-9-71
				契約日	30.1.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.1.11 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥22,693,000		最低制限価格（税抜）	¥18,023,000	
落札金額（税抜）	¥18,023,000		契約金額（税込）	¥19,464,840	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥18,023,000			
阿波建設工業株式会社		¥18,023,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥18,023,000			
千代田建設株式会社		¥18,023,000			
西日本建設有限会社		¥18,023,000			
株式会社光和土木		¥18,023,000			
株式会社亀岡建設		¥18,023,000			
株式会社阪和		¥18,023,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.1.23

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成29年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	①側溝蓋設置工（東羽衣2丁目付近）一式 ②転落防止柵設置工（取石5丁目付近）一式 ③車止め設置工（西取石5丁目付近）一式 ④区画線工（取石3丁目付近）一式 ⑤区画線工（取石7丁目付近）一式 ⑥転落防止柵設置工（西取石7丁目付近）一式			住所	高石市取石3-11-25
				契約日	30.1.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.1.22 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,748,000		最低制限価格（税抜）	¥1,315,000	
落札金額（税抜）	¥1,315,000		契約金額（税込）	¥1,420,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社廣栄建設		¥1,315,000			
株式会社大尚		¥1,315,000			
生紘建設株式会社		¥1,748,000			
株式会社ミドリ土建		¥1,748,000			
カドヤ建設株式会社		¥1,315,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.1.23

更新日：

当初

名称	たかいし斎場第2式場外部テラス下天井改修工事			施工年度	平成29年度
場所	たかいし斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	テラス天井改修			住所	高石市取石2-35-32
				契約日	30.1.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.1.22 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,814,000		最低制限価格（税抜）	¥1,544,000
落札金額（税抜）		¥1,544,000		契約金額（税込）	¥1,667,520
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥1,809,000			
丸山建設工業株式会社		¥1,544,000		落札	
有限会社ヒロカンパニー		¥1,800,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30. 1. 30 更新日：

当初

名称	高石霊園内駐車場舗装改修等工事			施工年度	平成29年度
場所	高石市千代田2丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～30. 3. 30	契約者	生紘建設株式会社
概要	舗装工	一式		住所	高石市取石1-11-18THビル2F
	仮設工	一式		契約日	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 1. 30 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 508, 000	最低制限価格（税抜）	¥3, 535, 000	
落札金額（税抜）		¥3, 535, 000	契約金額（税込）	¥3, 817, 800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥3, 535, 000			
株式会社サンダ管工		¥3, 535, 000			
生紘建設株式会社		¥3, 535, 000	落札		
ホクシン道路株式会社		¥4, 400, 000			
株式会社元美工業		¥3, 535, 000			
株式会社朋和		¥3, 535, 000			
株式会社本田組高石支店			辞退		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.8

更新日：30.1.26

変更

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成29年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～30.3.9	契約者	奥原塗装工業株式会社
概要	素地調整工 2種ケレン 10.0㎡ 素地調整工 3種ケレンB 366.10㎡ 補修工 浸透形錆固定 10.0㎡ 塗装工 3回塗り 376.10㎡ 水洗い 376.10㎡ 足場工 単管足場 255.0掛㎡			住所	高石市加茂2-3-5
				契約日	29.12.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.12.7 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,417,000		最低制限価格（税抜）	¥2,658,000	
落札金額（税抜）	¥2,658,000		契約金額（税込）	¥2,870,640	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		¥2,658,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,658,000	落札		
有限会社東方美研		¥2,658,000			
中尾塗装株式会社		¥2,658,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,658,000			
株式会社筆野塗装		¥2,658,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額	¥3,622,320	塗装面積の追加		
	変更契約日	30.1.26			
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				