

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.2.21

更新日：

当初

名称	平成29年度漏水修繕跡路面復旧工事			施工年度	平成29年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	アイテック
概要	【舗装工事（車道）人力】1～19 アスファルト舗装工 再生密粒5cm 254.80㎡ 舗装版切断工 156.6m 区画線工 巾-15cm 12.4m			住所	高石市千代田6-12-13
				契約日	30.2.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.2.19 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,016,000		最低制限価格（税抜）	¥2,404,000	
落札金額（税抜）	¥2,404,000		契約金額（税込）	¥2,596,320	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥2,404,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥2,404,000			
生紘建設株式会社		¥2,404,000			
ホクシン道路株式会社		¥2,404,000			
株式会社元美工業		¥2,404,000			
株式会社朋和		¥2,404,000			
株式会社本田組高石支店			辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.1

更新日：30.2.27

変更

名称	市営富木南住宅バリアフリー改修工事			施工年度	平成29年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.3.2	契約者	有限会社井倉建設
概要	・玄関改修 ・浴室改修 ・脱衣・洗面場改修 ・便所改修 ・台所・食堂改修 ・洋室改修			住所	高石市綾園2-23-13
				契約日	29.12.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.11.29 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,688,000		最低制限価格（税抜）	¥5,769,000	
落札金額（税抜）	¥5,769,000		契約金額（税込）	¥6,230,520	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥5,769,000	落札		
株式会社ラグ・クリエイト八野			辞退		
株式会社社内工業			辞退		
丸山建設工業株式会社		¥6,179,999			
有限会社ヒロカンパニー			辞退		
第1回変更契約	変更後工期			概要 工事住戸の追加等	
	変更後契約金額	¥7,461,720			
	変更契約日	30.2.27			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				