

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.9

更新日：

当初

名称	市営富木第二住宅量水器取替			施工年度	平成30年度
場所	市営富木第二住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.7.31	契約者	株式会社共進
概要	量水器 20mm 47箇所取替 量水器 25mm 4箇所取替			住所	高石市綾園 3－14－1
				契約日	30.5.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,350,000		最低制限価格（税抜）	¥1,950,000
落札金額（税抜）		¥1,950,000		契約金額（税込）	¥2,106,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥1,950,000			
有限会社北口設備		¥1,950,000			
株式会社共進		¥1,950,000	落札		
有限会社熊取工房		辞退			
株式会社坂本クリエイト		¥2,100,000			
株式会社誠和総合産業		¥1,950,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.10

更新日：

当初

名称	市営富木南住宅量水器取替			施工年度	平成30年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.7.31	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	量水器 20mm 40箇所取替 量水器 25mm 1箇所取替			住所	高石市千代田 1－8－8
				契約日	30.5.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.9 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,880,000		最低制限価格（税抜）	¥1,559,000
落札金額（税抜）		¥1,559,000		契約金額（税込）	¥1,683,720
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥1,559,000			
有限会社北口設備		¥1,559,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		辞退			
株式会社坂本クリエイト		¥1,700,000			
株式会社誠和総合産業		¥1,559,000	落札		
株式会社共進は市営富木第二住宅量水器取替の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.22 更新日：

当初

名称	高石霊園内駐車場舗装改修等工事			施工年度	平成30年度
場所	高石市千代田2丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～30.7.31	契約者	株式会社本田組高石支店
概要	舗装工 一式 仮設工 一式			住所	高石市西取石5－6－4
				契約日	30.5.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,694,000		最低制限価格（税抜）	¥4,458,000
落札金額（税抜）		¥4,458,000		契約金額（税込）	¥4,814,640
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥4,458,000			
株式会社サンダ管工		¥4,458,000			
生紘建設株式会社		¥4,458,000			
ホクシン道路株式会社		¥4,458,000			
株式会社元美工業		¥4,458,000			
株式会社朋和		¥4,458,000			
株式会社本田組高石支店		¥4,458,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.25

更新日：

当初

名称	3－11－2－9号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成30年度
場所	綾園1丁目、加茂1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生）	工期	契約締結日～30.10.31	契約者	株式会社本田組高石支店
概要	【管更生工】 φ300～φ400 L=80.00m 【管布設工】 φ200（汚水）L=26.40m φ250～300（雨水）L=20.90m 【人孔築造工】汚水人孔 4箇所 【樹設置工】雨水樹 2箇所 【舗装工】1式 【付帯工】1式			住所	高石市西取石5－6－4
				契約日	30.5.25
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	30.5.24 13:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥29,814,000	最低制限価格（税抜）	¥23,657,000	
落札金額（税抜）		¥23,657,000	契約金額（税込）	¥25,549,560	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥23,657,000			
海洋開発興業株式会社		¥23,657,000			
株式会社中尾清掃		¥23,657,000			
株式会社フジタ		¥23,657,000			
ミカド設備工業株式会社		¥23,657,000			
株式会社本田組高石支店		¥23,657,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.25

更新日：

当初

名称	(改良30-1) 泉北水道送水管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	取石3丁目、6丁目、7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.9.28	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ75mm 421.9m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ75mm 9箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 173.7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 25箇所			住所	高石市取石4－16－15
				契約日	30.5.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.24 13:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥46,304,000		最低制限価格（税抜）	¥38,086,000
落札金額（税抜）		¥38,086,000		契約金額（税込）	¥41,132,880
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥38,086,000			
阿波建設工業株式会社		¥38,086,000			
ミカド設備工業株式会社		¥38,086,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥38,086,000	落札		
千代田建設株式会社		¥38,086,000			
西日本建設有限公司		¥38,086,000			
株式会社中尾清掃		¥38,086,000			
株式会社光和土木		¥38,086,000			
株式会社サンダ管工		¥38,086,000			
株式会社亀岡建設		¥38,086,000			
株式会社阪和		¥38,086,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.25

更新日：

当初

名称	(改良30-5)信太高石線（加茂4丁目地区）老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	加茂2丁目、綾園2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.10.31	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ100mm 143.4m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ100mm 7箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ200～φ100mm 109.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ40～φ20mm×φ13mm 10箇所			住所	高石市千代田3－3－22
				契約日	30.5.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.24 14:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥26,053,000		最低制限価格（税抜）	¥21,195,000
落札金額（税抜）		¥21,195,000		契約金額（税込）	¥22,890,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥21,195,000			
有限会社大倉水道工業所		¥21,195,000			
株式会社亀岡建設		¥21,195,000			
有限会社北口設備		¥21,195,000			
株式会社共進		¥21,195,000			
有限会社熊取工房		不参加			
株式会社サンダ管工		¥21,195,000			
株式会社中尾清掃		¥21,195,000			
中山建設株式会社		¥21,195,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥21,195,000			
ミカド設備工業株式会社		¥21,195,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥21,195,000			
株式会社坂本クリエイト		¥21,200,000			
有限会社熊取工房は(改良30-3) 高師浜404号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.28

更新日：

当初

名称	(改良30-2)高師浜丁1号線老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	高師浜丁、千代田6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 196.0m ソフトシール仕切弁据付工 φ75mm 3箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ75mm 183.9m アスファルト舗装工 1式 不断水設置工 φ300×φ75mm 1箇所 【給水管工事】 φ40～φ20mm 4箇所			住所	高石市綾園3－14－1
				契約日	30.5.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.24 14:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,172,000		最低制限価格（税抜）	¥12,229,000
落札金額（税抜）		¥12,229,000		契約金額（税込）	¥13,207,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥12,229,000			
有限会社大倉水道工業所		¥12,229,000			
株式会社亀岡建設		¥12,229,000			
有限会社北口設備		¥12,229,000			
株式会社共進		¥12,229,000	落札		
有限会社熊取工房		不参加			
株式会社サンダ管工		¥12,229,000			
株式会社中尾清掃		¥12,229,000			
中山建設株式会社		¥12,229,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥12,229,000			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
株式会社誠和総合産業		¥12,229,000			
株式会社坂本クリエイト		¥12,250,000			
有限会社熊取工房は(改良30-3) 高師浜404号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は（改良30-5）信太高石線（加茂4丁目地区）老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.28

更新日：

当初

名称	(改良30-4)羽衣2丁目老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	羽衣2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.7.31	契約者	有限会社北口設備
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 58.5m ソフトシール仕切弁据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 【給水管工事】 φ20～φ20mm×φ13mm 11箇所			住所	高石市取石2－45－16
				契約日	30.5.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.24 14:45
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,576,000		最低制限価格（税抜）	¥4,474,000
落札金額（税抜）		¥4,474,000		契約金額（税込）	¥4,831,920
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥4,474,000			
有限会社大倉水道工業所		¥4,474,000			
株式会社亀岡建設		¥4,474,000			
有限会社北口設備		¥4,474,000	落札		
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		不参加			
株式会社サンダ管工		¥4,474,000			
株式会社中尾清掃		¥4,474,000			
中山建設株式会社		¥4,474,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥4,474,000			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
株式会社誠和総合産業		¥4,474,000			
株式会社坂本クリエイト		¥4,500,000			
有限会社熊取工房は(改良30-3)高師浜404号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は（改良30-5）信太高石線（加茂4丁目地区）老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社共進は（改良30-2）高師浜丁1号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.29

更新日：

当初

名称	(改良30-3)高師浜 4 O 4 号線他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	高師浜 4 丁目、千代田 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30. 9. 28	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 479. 9m ソフトシール仕切弁据付工 φ100～φ75mm 13箇所 消火栓据付工 φ75mm 3 箇所 排水栓据付工 φ75mm 3 箇所 既設管撤去工 φ100～φ50mm 543. 7m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 6. 2m PP二層管据付工 φ50～φ40mm 70. 2m HIVP管据付工 φ50～φ40mm 1. 8m φ25～φ20mm×φ13mm 65箇所			住所	高石市東羽衣 7 － 1 － 8
				契約日	30. 5. 29
		指名競争入札		入札日時	30. 5. 24 14:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥49, 276, 000		最低制限価格（税抜）	¥40, 477, 000
落札金額（税抜）		¥40, 477, 000		契約金額（税込）	¥43, 715, 160
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥40, 477, 000			
有限会社大倉水道工業所		¥40, 477, 000			
株式会社亀岡建設		¥40, 477, 000			
有限会社北口設備		¥40, 477, 000			
株式会社共進		¥40, 477, 000			
有限会社熊取工房		¥40, 477, 000	落札		
株式会社サンダ管工		¥40, 477, 000			
株式会社中尾清掃		¥40, 477, 000			
中山建設株式会社		¥40, 477, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥40, 477, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥40, 477, 000			
株式会社誠和総合産業		¥40, 477, 000			
株式会社坂本クリエイト		¥40, 500, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.29

更新日：

当初

名称	加茂幼稚園改修工事			施工年度	平成30年度
場所	加茂幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～30. 9. 28	契約者	中山建設株式会社
概要	管理棟改修及び保育室エアコン配線工事			住所	高石市羽衣 5－1 3－1 4
				契約日	30. 5. 29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 5. 28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥31, 860, 000		最低制限価格（税抜）	¥26, 728, 000
落札金額（税抜）		¥26, 728, 000		契約金額（税込）	¥28, 866, 240
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥26, 728, 000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥26, 728, 000			
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥28, 998, 000			
中山建設株式会社		¥26, 728, 000	落札		
株式会社フジタ		¥30, 500, 000			
千代田建設株式会社		¥26, 728, 000			
西日本建設有限会社		¥26, 728, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.25

更新日：

当初

名称	防災広場整備工事実施設計業務委託			施工年度	平成30年度	
場所	高師浜3丁目地内			工事等担当課	土木公園課	
種別	委託	工期	契約締結日～30. 8. 31	契約者	株式会社リアライズ造園設計事務所	
概要	公園緑地設計業務等 一式			住所	大阪市中央区内淡路町2－1－7	
				契約日	30. 5. 25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 5. 22 13:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥4, 172, 000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥1, 350, 000		契約金額（税込）	¥1, 458, 000	
業者名		第1回 入札金額（税抜）				
株式会社都市環境ランドスケープ		辞退				
株式会社ヘッズ		¥1, 590, 000				
環境設計株式会社		¥1, 380, 000				
株式会社環研究所		辞退				
株式会社地球号		¥1, 450, 000				
株式会社ランテック計画事務所		¥1, 692, 000				
株式会社緑景		¥1, 800, 000				
株式会社リアライズ造園設計事務所		¥1, 350, 000		落札		
株式会社空間創研大阪事務所		¥2, 600, 000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.18

更新日：30.5.24

変更

名称	南海中央線道路整備工事（その１）			施工年度	平成29年度	
場所	加茂１丁目、加茂２丁目地内			工事担当課	連立街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	中山建設株式会社	
概要	工事延長：L=170m 工事幅員：W=25m 道路改良工：一式 電線共同溝工：一式 付帯工：一式 仮設工：一式			住所	高石市羽衣５－１３－１４	
				契約日	29.8.18	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.8.17 13:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥108,730,000		最低制限価格（税抜）	¥87,542,000	
落札金額（税抜）		¥87,542,000		契約金額（税込）	¥94,545,360	
入札結果						
業者名		第１回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥100,000,000				
株式会社クロヒジ		¥87,542,000				
中山建設株式会社		¥87,542,000		落札		
株式会社フジタ		¥87,542,000				
千代田建設株式会社		¥87,542,000				
株式会社マツイコーポレーション		¥87,542,000				
利晃建設株式会社		辞退				
阪南土建株式会社		¥87,542,000				
第１回変更契約	変更後工期	30.3.31		概要		
	変更後契約金額			他事業との調整に日数を要したため		
	変更契約日	30.3.27				
第２回変更契約	変更後工期	30.5.31		概要		
	変更後契約金額			他事業との調整に日数を要したため		
	変更契約日	30.3.27				
第３回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥96,318,720		立入禁止柵の設置、歩行空間の築造、クッションドラムの数量減他		
	変更契約日	30.5.24				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.12.25

更新日：30.5.25

変更

名称	ふるさとの川整備工事（その５）			施工年度	平成29年度
場所	加茂１丁目、東羽衣７丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	造園	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	株式会社泉紅園
概要	植栽工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式			住所	高石市東羽衣７－５－６－２０１
				契約日	29.12.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.12.20 13：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,022,000		最低制限価格（税抜）	¥6,991,000
落札金額（税抜）		¥6,991,000		契約金額（税込）	¥7,550,280
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
坂口造園		辞退			
有限会社社長岩園		¥6,991,000			
辻造園土木		辞退			
株式会社泉紅園		¥6,991,000	落札		
株式会社阪和		¥6,991,000			
株式会社大尚		¥6,991,000			
第1回変更契約	変更後工期	30.3.31	概要		
	変更後契約金額		他工事との工程調整に日数を要したため		
	変更契約日	30.3.26			
第2回変更契約	変更後工期	30.5.31	概要		
	変更後契約金額		他工事との工程調整に日数を要したため		
	変更契約日	30.3.26			
第3回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥8,308,440	植栽の変更、防草シートの追加		
	変更契約日	30.5.25			