

当初

名称	3－18－4－3－2号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成30年度	
場所	西取石 1 丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～31. 1. 25	契約者	—	
概要	排水施設延長 L=71.00m 【管布設工】φ200（汚水）L=31.00m φ300（雨水）L=40.00m 【人孔築造工】汚水人孔 1箇所 雨水人孔 2箇所 【柵設置工】汚水柵 8箇所 雨水柵 10箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	—	
				契約日	—	
	入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.9.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥7,943,000		最低制限価格（税抜）	¥6,200,000	
落札金額（税抜）		—		契約金額（税込）	—	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				備考
平成30年9月5日延期決定						
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.9.18

更新日：

当初

名称	3－18－4－3－2号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成30年度
場所	西取石1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～31.1.25	契約者	株式会社大尚
概要	排水施設延長 L=71.00m 【管布設工】φ200（污水）L=31.00m φ300（雨水）L=40.00m 【人孔築造工】汚水人孔 1箇所 雨水人孔 2箇所 【樹設置工】汚水樹 8箇所 雨水樹 10箇所 【舗装工】1式 【付帯工】1式			住所	高石市取石3－9－71
				契約日	30.9.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.9.13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,943,000		最低制限価格（税抜）	¥6,200,000
落札金額（税抜）		¥6,200,000		契約金額（税込）	¥6,696,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社大尚		¥6,200,000	落札		
生紘建設株式会社		¥6,200,000			
カドヤ建設株式会社		¥6,200,000			
ファミリー庭園株式会社		¥6,200,000			
ミカド設備工業株式会社		¥6,200,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥6,200,000			
千代田建設株式会社		¥6,200,000			
株式会社中尾清掃		¥6,200,000			
株式会社光和土木		¥6,200,000			
株式会社サンダ管工		¥6,200,000			
株式会社亀岡建設		¥6,200,000			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社阪和		¥6,200,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.9.27

更新日：

当初

名称	高石中学校防球ネット改修工事			施工年度	平成30年度
場所	高石中学校運動場			工事担当課	教育総務課
種別	とび・土工	工期	契約締結日～30.10.7	契約者	有限会社ザイゼン工業 高石営業所
概要	支柱4本及び防球ネットの改修工事を行う。			住所	高石市西取石5-7-10
				契約日	30.9.27
見積・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	30.9.26 16:00
指名・随意契約理由		当該施設において台風21号による災害応急工事を行った業者に引き続き復旧本工事を行わせるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。			
予定価格（税抜）		¥2,280,000		最低制限価格（税抜）	
見積金額（税抜）		¥2,280,000		契約金額（税込）	¥2,462,400
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		¥2,280,000	予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.25

30.9.11

変更

名称	(改良30-5)信太高石線（加茂4丁目地区）老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	加茂2丁目、綾園2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.10.31	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ100mm 143.4m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ100mm 7箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ200～φ100mm 109.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ40～φ20mm×φ13mm 10箇所			住所	高石市千代田3－3－22
				契約日	30.5.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.24 14:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥26,053,000		最低制限価格（税抜）	¥21,195,000
落札金額（税抜）		¥21,195,000		契約金額（税込）	¥22,890,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥21,195,000			
有限会社大倉水道工業所		¥21,195,000			
株式会社亀岡建設		¥21,195,000			
有限会社北口設備		¥21,195,000			
株式会社共進		¥21,195,000			
有限会社熊取工房		不参加			
株式会社サンダ管工		¥21,195,000			
株式会社中尾清掃		¥21,195,000			
中山建設株式会社		¥21,195,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥21,195,000			
ミカド設備工業株式会社		¥21,195,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥21,195,000			
株式会社坂本クリエイト		¥21,200,000			
有限会社熊取工房は(改良30-3)高師浜404号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥23,163,840		直管・曲管の追加	
	変更契約日	30.9.11			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.25

更新日：30.9.25

変更

名称	(改良30-1) 泉北水道送水管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	取石 3 丁目、6 丁目、7 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30. 9. 28	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ75mm 421. 9m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ75mm 9 箇所 消火栓据付工 φ75mm 2 箇所 排水栓据付工 φ75mm 1 箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 173. 7m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 25箇所			住所	高石市取石 4－1 6－1 5
				契約日	30. 5. 25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 5. 24 13:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥46, 304, 000		最低制限価格（税抜）	¥38, 086, 000
落札金額（税抜）		¥38, 086, 000		契約金額（税込）	¥41, 132, 880
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥38, 086, 000			
阿波建設工業株式会社		¥38, 086, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥38, 086, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥38, 086, 000	落札		
千代田建設株式会社		¥38, 086, 000			
西日本建設有限会社		¥38, 086, 000			
株式会社中尾清掃		¥38, 086, 000			
株式会社光和土木		¥38, 086, 000			
株式会社サンダ管工		¥38, 086, 000			
株式会社亀岡建設		¥38, 086, 000			
株式会社阪和		¥38, 086, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥40, 734, 360		曲管本数の減	
	変更契約日	30. 9. 25			
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.29

更新日：30.9.26

変更

名称	加茂幼稚園改修工事			施工年度	平成30年度
場所	加茂幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.9.28	契約者	中山建設株式会社
概要	管理棟改修及び保育室エアコン配線工事			住所	高石市羽衣5－13－14
				契約日	30.5.29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.5.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥31,860,000		最低制限価格（税抜）	¥26,728,000
落札金額（税抜）		¥26,728,000		契約金額（税込）	¥28,866,240
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥26,728,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥26,728,000			
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥28,998,000			
中山建設株式会社		¥26,728,000	落札		
株式会社フジタ		¥30,500,000			
千代田建設株式会社		¥26,728,000			
西日本建設有限会社		¥26,728,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥34,457,400		幼児用プール仕様変更及び幼児用手洗い増設	
	変更契約日	30.9.26			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.5.29

更新日：30.9.26

変更

名称	(改良30-3)高師浜4 O 4 号線他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	高師浜4丁目、千代田2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～30.9.28	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 479.9m ソフトシール仕切弁据付工 φ100～φ75mm 13箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 排水栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ100～φ50mm 543.7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 6.2m PP二層管据付工 φ50～φ40mm 70.2m HIVP管据付工 φ50～φ40mm 1.8m φ25～φ20mm×φ13mm 65箇所			住所	高石市東羽衣7－1－8
				契約日	30.5.29
		指名競争入札	入札日時	30.5.24 14:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥49,276,000	最低制限価格（税抜）	¥40,477,000	
落札金額（税抜）		¥40,477,000	契約金額（税込）	¥43,715,160	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥40,477,000			
有限会社大倉水道工業所		¥40,477,000			
株式会社亀岡建設		¥40,477,000			
有限会社北口設備		¥40,477,000			
株式会社共進		¥40,477,000			
有限会社熊取工房		¥40,477,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥40,477,000			
株式会社中尾清掃		¥40,477,000			
中山建設株式会社		¥40,477,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥40,477,000			
ミカド設備工業株式会社		¥40,477,000			
株式会社誠和総合産業		¥40,477,000			
株式会社坂本クリエイト		¥40,500,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥44,126,640	ストッパー新設他		
	変更契約日	30.9.26			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.9.3

更新日：

当初

名称	高石配水場長寿命化計画に基づく受変電設備等更新実施設計業務			施工年度	平成30年度
場所	高石配水場			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～31.2.28	契約者	
概要	高石配水場の受変電設備 一式更新			住所	
				契約日	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.7.31 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,550,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）				契約金額（税込）	
業者名		第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）		
株式会社関西コンサルタント		辞退			不調
國年上下水道設計株式会社		¥16,000,000	辞退		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥18,000,000	辞退		
株式会社日水コン大阪支所		辞退			
株式会社レック		¥15,000,000	辞退		
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥16,000,000	辞退		
株式会社中央設計技術研究所関西事務所		¥16,200,000	辞退		
株式会社東京設計事務所関西支社		辞退			
株式会社日建技術コンサルタント		¥14,000,000	辞退		
日本水工設計株式会社大阪支社		¥19,900,000	辞退		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.9.6

更新日：

当初

名称	高石配水場長寿命化計画に基づく受変電設備等更新実施設計業務			施工年度	平成30年度
場所	高石配水場			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～31.2.28	契約者	株式会社日建技術コンサルタント
概要	高石配水場の受変電設備 一式更新			住所	大阪市中央区谷町6-4-3
				契約日	30.9.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.9.3 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,650,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥8,000,000		契約金額（税込）	¥8,640,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社関西コンサルタント		辞退			
國年上下水道設計株式会社		¥12,900,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥9,200,000			
株式会社日水コン大阪支所		辞退			
株式会社レック		¥9,600,000			
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥9,700,000			
株式会社中央設計技術研究所関西事務所		¥10,000,000			
株式会社東京設計事務所関西支社		辞退			
株式会社日建技術コンサルタント		¥8,000,000		落札	
日本水工設計株式会社大阪支社		¥10,500,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				