

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.10.11 更新日：

当初

|             |                                                                                                                                                          |                                                              |                 |            |                        |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|--|
| 名称          | 3－1 2－3－1－2号線他管布設工事（面整備）                                                                                                                                 |                                                              |                 | 施工年度       | 平成30年度                 |  |
| 場所          | 綾園 2丁目地内                                                                                                                                                 |                                                              |                 | 工事担当課      | 上下水道課                  |  |
| 種別          | 土木一式                                                                                                                                                     | 工期                                                           | 契約締結日～31. 2. 28 | 契約者        | 生紘建設株式会社               |  |
| 概要          | 排水施設延長　L＝34. 00m<br>【管布設工】φ200　（汚水）　L＝16. 00m<br>φ250　（雨水）　L＝18. 00m<br>【人孔築造工】　汚水人孔　1箇所　雨水人孔　2箇所<br>【樹設置工】　　汚水樹　　3箇所　雨水樹　　5箇所<br>【舗装工】　　1式<br>【付帯工】　　1式 |                                                              |                 | 住所         | 高石市取石 1－1 1－1 8THビル 2F |  |
|             |                                                                                                                                                          |                                                              |                 | 契約日        | 30. 10. 11             |  |
| 入札・契約の方法    |                                                                                                                                                          | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時       | 30. 10. 9　10:00        |  |
| 指名・随意契約理由   |                                                                                                                                                          | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |            |                        |  |
| 予定価格（税抜）    |                                                                                                                                                          | ¥5, 544, 000                                                 |                 | 最低制限価格（税抜） | ¥4, 300, 000           |  |
| 落札金額（税抜）    |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 | 契約金額（税込）   | ¥4, 644, 000           |  |
| 入札結果        |                                                                                                                                                          |                                                              |                 |            |                        |  |
| 業者名         |                                                                                                                                                          | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果  |            | 備考                     |  |
| 生紘建設株式会社    |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 | 落札              |            |                        |  |
| カドヤ建設株式会社   |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| ファミリー庭園株式会社 |                                                                                                                                                          | ¥5, 544, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| ミカド設備工業株式会社 |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| 有限会社ヒロカンパニー |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| 千代田建設株式会社   |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| 株式会社中尾清掃    |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| 株式会社光和土木    |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| 株式会社サンダ管工   |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
| 株式会社亀岡建設    |                                                                                                                                                          | 辞退                                                           |                 |            |                        |  |
| 西日本建設有限会社   |                                                                                                                                                          | 辞退                                                           |                 |            |                        |  |
| 株式会社阪和      |                                                                                                                                                          | ¥4, 300, 000                                                 |                 |            |                        |  |
|             |                                                                                                                                                          |                                                              |                 |            |                        |  |
|             |                                                                                                                                                          |                                                              |                 |            |                        |  |
| 第1回変更契約     | 変更後工期                                                                                                                                                    |                                                              | 概要              |            |                        |  |
|             | 変更後契約金額                                                                                                                                                  |                                                              |                 |            |                        |  |
|             | 変更契約日                                                                                                                                                    |                                                              |                 |            |                        |  |
| 第2回変更契約     | 変更後工期                                                                                                                                                    |                                                              | 概要              |            |                        |  |
|             | 変更後契約金額                                                                                                                                                  |                                                              |                 |            |                        |  |
|             | 変更契約日                                                                                                                                                    |                                                              |                 |            |                        |  |

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.10.24      更新日：

当初

|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| 名称        | ブロック塀改修工事（高石配水場他）                        |                                                              |                | 施工年度       | 平成30年度             |
| 場所        | 高石市加茂2丁目11-4（高石配水場）取石6丁目133-40（高地区配水場用地） |                                                              |                | 工事担当課      | 上下水道課              |
| 種別        | 土木一式                                     | 工期                                                           | 契約締結日～31.2.28  | 契約者        | 生紘建設株式会社           |
| 概要        | ブロック塀撤去工 1式<br>フェンス設置工 104m              |                                                              |                | 住所         | 高石市取石1-11-18THビル2F |
|           |                                          |                                                              |                | 契約日        | 30.10.24           |
| 入札・契約の方法  |                                          | 指名競争入札                                                       |                | 入札日時       | 30.10.22 10:00     |
| 指名・随意契約理由 |                                          | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                    |
| 予定価格（税抜）  |                                          | ¥4,204,000                                                   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥3,237,000         |
| 落札金額（税抜）  |                                          | ¥3,237,000                                                   |                | 契約金額（税込）   | ¥3,495,960         |
| 入札結果      |                                          |                                                              |                |            |                    |
| 業者名       |                                          | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考                 |
| 有限会社廣栄建設  |                                          | ¥3,237,000                                                   |                |            |                    |
| 株式会社大尚    |                                          | ¥3,237,000                                                   |                |            |                    |
| 生紘建設株式会社  |                                          | ¥3,237,000                                                   | 落札             |            |                    |
| 株式会社ミドリ土建 |                                          | ¥3,237,000                                                   |                |            |                    |
| カドヤ建設株式会社 |                                          | ¥3,237,000                                                   |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
|           |                                          |                                                              |                |            |                    |
| 第1回変更契約   | 変更後工期                                    | 概要                                                           |                |            |                    |
|           | 変更後契約金額                                  |                                                              |                |            |                    |
|           | 変更契約日                                    |                                                              |                |            |                    |
| 第2回変更契約   | 変更後工期                                    | 概要                                                           |                |            |                    |
|           | 変更後契約金額                                  |                                                              |                |            |                    |
|           | 変更契約日                                    |                                                              |                |            |                    |