

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.7

更新日：

当初

名称	防災広場整備工事			施工年度	平成30年度
場所	高師浜3丁目地内			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～31.2.28	契約者	千代田建設株式会社
概要	広場整備 一式			住所	高石市加茂4-11-30
				契約日	31.1.7
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	30.12.27 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥32,234,000		最低制限価格（税抜）	¥25,524,000	
落札金額（税抜）	¥25,524,000		契約金額（税込）	¥27,565,920	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ファミリー庭園株式会社		¥25,524,000			
ミカド設備工業株式会社		¥25,524,000			
有限会社ヒロカンパニー		辞退			
千代田建設株式会社		¥25,524,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥31,505,474			
株式会社光和土木		¥25,524,000			
株式会社サンダ管工		¥25,524,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社阪和		¥25,524,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.7

更新日：

当初

名称	老人保健施設3階バルコニー外壁補修工事		施工年度	平成30年度	
場所	高石市羽衣4丁目6番26号 高石市立老人保健施設		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～31.3.31		契約者
概要	既設内壁ボード撤去・処分 内壁ボード新設		住所	高石市西取石7-14-38	
			契約日	31.1.7	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	30.12.27 13:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,950,000		最低制限価格（税抜）	¥4,933,000	
落札金額（税抜）	¥4,933,000		契約金額（税込）	¥5,327,640	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥4,933,000			
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		辞退			
中山建設株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥4,933,000	落札		
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.7

更新日：

当初

名称	高師浜テニス場フェンス工事			施工年度	平成30年度
場所	高石市高師浜丁8番地			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～31.3.31	契約者	株式会社フジタ
概要	既設フェンス撤去 防球金網フェンス設置			住所	高石市西取石7-14-38
				契約日	31.1.7
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	30.12.27 13:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,730,000		最低制限価格（税抜）	¥2,264,000	
落札金額（税抜）	¥2,264,000		契約金額（税込）	¥2,445,120	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥2,699,000			
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥2,264,000			
有限会社ヒロカンパニー		辞退			
中山建設株式会社		¥2,560,000			
株式会社フジタ		¥2,264,000	落札		
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.9

更新日：

当初

名称	市立取石中学校体育館窓改修工事			施工年度	平成30年度
場所	市立取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～31.3.29	契約者	株式会社ラグ・クリエイイト八野
概要	台風の影響による破損した体育館窓の復旧			住所	高石市西取石1-24-10
				契約日	31.1.9
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	30.12.27 14:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,430,000		最低制限価格（税抜）	¥1,984,000	
落札金額（税抜）	¥1,984,000		契約金額（税込）	¥2,142,720	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥1,984,000	落札		
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		辞退			
中山建設株式会社		¥1,984,000			
株式会社フジタ		¥2,028,500			
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.11

更新日：

当初

名称	複合コミュニティセンター空調設備更新工事（GHP7）		施工年度	平成30年度	
場所	複合コミュニティセンター		工事担当課	建築住宅課	
種別	管工事	工期	契約締結日～31.3.31		契約者
概要	GHP室外機 45.0KW 1台 室内機 4台 取替		住所	高石市千代田6-14-17	
			契約日	31.1.11	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	31.1.11 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥7,250,000		最低制限価格（税抜）	¥5,938,000	
落札金額（税抜）	¥5,938,000		契約金額（税込）	¥6,413,040	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
	株式会社いずみ技研	¥5,938,000			
	有限会社大倉水道工業所	¥5,938,000	落札		
	有限会社北口設備	¥5,938,000			
	株式会社共進	¥5,938,000			
	有限会社熊取工房	¥5,938,000			
	株式会社坂本クリエイト	辞退			
	株式会社誠和総合産業	辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.15

更新日：

当初

名称	コミュニティセンター空調設備更新工事（PAC4）			施工年度	平成30年度
場所	コミュニティセンター			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～31.3.31	契約者	有限会社熊取工房
概要	GHP室外機 35.5KW 1台 室内機 6台 取替			住所	高石市東羽衣7-1-8
				契約日	31.1.15
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	31.1.11 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥7,020,000			最低制限価格（税抜）	¥5,744,000
落札金額（税抜）	¥5,744,000			契約金額（税込）	¥6,203,520
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
	株式会社いずみ技研	¥5,744,000			
	有限会社大倉水道工業所	不参加			
	有限会社北口設備	¥5,744,000			
	株式会社共進	¥5,744,000			
	有限会社熊取工房	¥5,744,000	落札		
	株式会社坂本クリエイト	辞退			
	株式会社誠和総合産業	辞退			
有限会社大倉水道工業所は複合コミュニティセンター空調設備更新工事（GHP7）の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.21

更新日：

当初

名称	慶翠苑空調機改修工事			施工年度	平成30年度
場所	慶翠苑			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～31.3.31	契約者	高鳥空調株式会社
概要	室外機取替 1台 室内機取替 2台 冷媒管取替 1式			住所	高石市取石3-8-28
				契約日	31.1.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	31.1.17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,190,000		最低制限価格（税抜）	¥2,644,000
落札金額（税抜）		¥2,644,000		契約金額（税込）	¥2,855,520
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
井上電工有限会社		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥2,644,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥2,644,000			
ターケーミー電機株式会社		¥2,644,000			
有限会社西森電機		¥2,644,000			
有限会社岡田電業		辞退			
高鳥空調株式会社		¥2,644,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.21

更新日：

当初

名称	高石市役所本館1階トイレ洋式化工事			施工年度	平成30年度
場所	高石市役所本館			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～31.3.29	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	和式便器8箇所の洋式化 大便器10箇所に手摺り設置 多目的トイレ2箇所のしびん洗浄水栓を変更し、便座を ウォシュレット便座に交換 大便器12箇所の紙巻器交換			住所	高石市千代田6-14-17
				契約日	31.1.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	31.1.21 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,930,000		最低制限価格（税抜）	¥3,200,000
落札金額（税抜）		¥3,200,000		契約金額（税込）	¥3,456,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥3,200,000	落札		
有限会社北口設備		¥3,200,000			
株式会社共進		¥3,200,000			
有限会社熊取工房		¥3,200,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
株式会社誠和総合産業		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.22

更新日：

当初

名称	高石市千代田1丁目ブロック塀改修工事			施工年度	平成30年度
場所	高石市千代田1丁目地内			工事担当課	駅周辺整備課
種別	建築一式	工期	契約締結日～31.3.25	契約者	株式会社フジタ
概要	ブロック塀改修 ・既存ブロック塀撤去 ・フェンスの新設			住所	高石市西取石7-14-38
				契約日	31.1.22
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	31.1.22 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥7,442,000		最低制限価格（税抜）	¥6,331,000	
落札金額（税抜）	¥7,442,000		契約金額（税込）	¥8,037,360	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）			備考
	有限会社井倉建設				辞退
	株式会社ラグ・クリエイト八野				辞退
	株式会社辻内工業				辞退
	丸山建設工業株式会社				辞退
	有限会社ヒロカンパニー				辞退
	中山建設株式会社	辞退			
	株式会社フジタ	¥7,442,000	落札		
	千代田建設株式会社				辞退
	西日本建設有限会社				辞退
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.28

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	平成30年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～31.3.29	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	①転落防止柵工（綾園7丁目付近） 一式 ②路面標示工（取石7丁目付近他2ヶ所） 一式			住所	高石市取石1-11-18
				契約日	31.1.28
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	31.1.23 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,919,000		最低制限価格（税抜）	¥5,203,000	
落札金額（税抜）	¥5,203,000		契約金額（税込）	¥5,619,240	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社廣栄建設		¥5,203,000			
株式会社大尚		¥5,203,000			
生紘建設株式会社		¥5,203,000			
株式会社ミドリ土建		¥5,203,000	落札		
カドヤ建設株式会社		¥5,203,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.21

更新日：

当初

名称	市役所前通り改良工事实施設計業務委託			施工年度	平成30年度
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、6丁目地内			工事等担当課	連立街路河川課
種別	委託	工期	契約締結日～31.3.29	契約者	株式会社新日本コンサルタント大阪支店
概要	設計業務 設計協議 一式 道路詳細設計(B) 一式 道路照明施設詳細設計 一式 測量業務 現地測量 一式 路線測量 一式			住所	大阪市天王寺区堀越町10-12加藤ビル3階
				契約日	31.1.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	31.1.16 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥11,085,000		最低制限価格(税抜)	
落札金額(税抜)		¥9,010,000		契約金額(税込)	¥9,730,800
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社大阪支店		辞退			
ワコウコンサルタント株式会社		¥13,000,000			
株式会社森エンジニアリング大阪支店		¥9,500,000			
株式会社ティーネットジャパン大阪支社		辞退			
株式会社アイ・ディー・エー大阪事業部		辞退			
ニチレキ株式会社大阪営業所		辞退			
株式会社日本海コンサルタント関西支店		¥13,900,000			
株式会社新日本コンサルタント大阪支店		¥9,010,000		落札	
大日コンサルタント株式会社大阪支社		辞退			
第一復建株式会社大阪支社		辞退			
正和設計株式会社大阪支店		¥12,480,000			
復建調査設計株式会社大阪支社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				