

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.11.1

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	令和元年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R2.2.14	契約者	高鳥空調株式会社
概要	①LED道路灯設置（高砂1丁目付近） 一式 ②区画線（取石4丁目付近他6ヶ所） 一式 ③転落防止柵設置（取石5丁目付近） 一式 ④バリカー設置（東羽衣5丁目付近） 一式			住所	高石市取石3-8-28
				契約日	R1.11.1
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R1.10.25 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,268,000		最低制限価格（税抜）	¥3,924,000	
落札金額（税抜）	¥3,924,000		契約金額（税込）	¥4,316,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社岡田電業		辞退			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
高鳥空調株式会社		¥3,924,000	落札		
株式会社いずみ技研		辞退			
北山電気工事株式会社		¥3,924,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.11.6

更新日：

当初

名称	市役所前通り照明灯設置工事		施工年度	令和元年度
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、6丁目地内		工事担当課	事業課
種別	電気	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	照明工 一式 仮設工 一式	住所	高石市西取石3-9-18	
			契約日	R1.11.6
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.11.1 13:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥7,414,000		最低制限価格（税抜）	¥5,560,000
落札金額（税抜）	¥5,560,000		契約金額（税込）	¥6,116,000
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
有限会社岡田電業		辞退		
ターケーミー電機株式会社		¥5,560,000	落札	
高鳥空調株式会社		¥5,560,000		
株式会社いずみ技研		辞退		
北山電気工事株式会社		¥5,560,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.11.13

更新日：

当初

名称	(改良R1-12) 羽衣405号線他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	羽衣4丁目、高師浜2丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.3.10	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ100mm 204.5m ソフトール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 8箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ100mm 211.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ40mm 4.9m φ25～φ20mm 35箇所		住所	高石市加茂4-5-26
			契約日	R1.11.13
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.11.12 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥25,218,000		最低制限価格(税抜)	¥20,530,000
落札金額(税抜)	¥20,530,000		契約金額(税込)	¥22,583,000
入札結果				
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
	生紘建設株式会社	¥20,530,000		
	株式会社サンダ管工	¥20,530,000		
	中山建設株式会社	¥20,530,000		
	有限会社北口設備	¥20,530,000		
	株式会社共進	¥20,530,000		
	有限会社ヒロカンパニー	¥20,530,000		
	阿波建設工業株式会社	¥20,530,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.11.15

更新日：

当初

名称	(改良R1-13) 南海東通り老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	綾園7丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.3.10	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 178.8m ソフトール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 4箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 133.5m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 4.9m φ50～φ20mm 10箇所		住所	高石市取石1-11-18 THビル2F
			契約日	R1.11.15
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.11.12 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥21,125,000		最低制限価格(税抜)	¥17,135,000
落札金額(税抜)	¥17,135,000		契約金額(税込)	¥18,848,500
入札結果				
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
	生紘建設株式会社	¥17,135,000	落札	
	株式会社サンダ管工	¥17,135,000		
	中山建設株式会社	¥17,135,000		
	有限会社北口設備	¥17,135,000		
	株式会社共進	¥17,135,000		
	有限会社ヒロカンパニー	¥17,135,000		
	阿波建設工業株式会社	不参加		
阿波建設工業株式会社は「(改良R1-12)羽衣405号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.11.20

更新日：

当初

名称	(改良R1-14) 3-18-4-2-2-9号線他水道管移設工事		施工年度	令和元年度
場所	西取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm 61.0m φ20～φ20mm×φ13mm 5箇所		住所	高石市取石4-16-15
			契約日	R1.11.20
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.11.19 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥2,613,000		最低制限価格（税抜）	¥2,089,000
落札金額（税抜）	¥2,089,000		契約金額（税込）	¥2,297,900
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社サンダ管工		辞退		
中山建設株式会社		¥2,089,000		
有限会社北口設備		¥2,089,000		
株式会社共進		¥2,089,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥2,089,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1. 6. 19

更新日：R1. 11. 7

変更

名称	3-12⑦号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	加茂3丁目、綾園2丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R1. 11. 29	契約者
概要	排水施設延長 L=97.10m 【管布設工】 φ200（污水） L=97.10m 【人孔築造工】 污水人孔 4箇所 【柵設置工】 污水柵 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市千代田3-3-22
			契約日	R1. 6. 19
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1. 6. 18 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥22,243,000		最低制限価格（税抜）	¥17,476,000
落札金額（税抜）	¥17,476,000		契約金額（税込）	¥19,223,600
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社フジタ		¥22,243,000		
ファミリー庭園株式会社		¥17,476,000		
西日本建設有限会社		¥22,243,000		
ミカド設備工業株式会社		¥17,476,000	落札	
株式会社光和土木		¥17,476,000		
阿波建設工業株式会社		¥17,476,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥22,243,000		
株式会社サンダ管工		¥17,476,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥20,649,200	アスファルト殻処分追加、小口径マンホール追加他	
	変更契約日	R1. 11. 7		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.24

更新日：R1.11.7

変更

名称	3-13-1号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	綾園2、4丁目地内他		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R1.11.29	契約者
概要	排水施設延長 L=146.00m 【管布設工】 φ200（污水） L=146.00m 【人孔築造工】 污水人孔 5箇所 【柵設置工】 污水柵 9箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石3-9-55
			契約日	R1.6.24
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.6.18 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥18,001,000		最低制限価格（税抜）	¥14,057,000
落札金額（税抜）	¥14,057,000		契約金額（税込）	¥15,462,700
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社フジタ		¥18,001,000		
ファミリー庭園株式会社		¥14,057,000	落札	
西日本建設有限会社		¥18,001,000		
ミカド設備工業株式会社		不参加		
株式会社光和土木		¥14,057,000		
阿波建設工業株式会社		¥14,057,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥14,057,000		
株式会社サンダ管工		¥14,057,000		
ミカド設備工業株式会社は「3-12⑦号線污水管布設工事(面整備)」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約		変更後工期	概要	
		変更後契約金額	¥16,805,800	
		変更契約日	R1.11.7	
第2回変更契約		変更後工期	概要	
		変更後契約金額		
		変更契約日		

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.10.21

更新日：R1.11.26

変更

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和元年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R1.11.29	契約者	株式会社大尚
概要	防草シート設置 一式 電柱等補修 一式 端部処理 一式		住所	高石市取石3-9-71	
			契約日	R1.10.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.10.17 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,926,000		最低制限価格（税抜）	¥1,433,000
落札金額（税抜）		¥1,433,000		契約金額（税込）	¥1,576,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪和		¥1,433,000			
株式会社中尾清掃		¥1,433,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社ミドリ土建		辞退			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥1,433,000	落札		
有限会社廣栄建設		¥1,433,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥2,042,700		施工面積の増加	
	変更契約日	R1.11.26			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				



令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.8

更新日：R1.11.28

変更

名称	(改良R1-8) 信太高石線(西取石5丁目地区)老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	西取石5丁目, 7丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~R1.12.10	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市東羽衣7-3-17
	【配水管工事】			
	DIP-GX管据付工	φ150~φ100mm 174.0m		
	ソトソール仕切弁据付工	φ150~φ100mm 6箇所		
	排水栓据付工	φ75mm 1箇所		
	既設管撤去工	φ150~φ100mm 24.8m		
	アスファルト舗装工	1式		
	【給水管工事】	φ50~φ20mm 14箇所	契約日	R1.8.8
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.8.5 15:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥25,427,000		最低制限価格(税抜)	¥20,682,000
落札金額(税抜)	¥20,682,000		契約金額(税込)	¥22,750,200
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	不参加			
有限会社熊取工房	不参加			
株式会社誠和総合産業	¥20,682,000			
阿波建設工業株式会社	¥20,682,000			
株式会社亀岡建設	不参加			
生紘建設株式会社	¥20,682,000			
株式会社ミドリ土建	不参加			
株式会社サンダ管工	¥20,682,000			
株式会社中尾清掃	¥20,682,000	落札		
中山建設株式会社	¥20,682,000			
有限会社大倉水道工業所は「高石配水場高地区配水設備更新工事(その1)」の落札業者のため不参加				
株式会社ミドリ土建は「(改良R1-6)千代田620号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
株式会社亀岡建設は「(改良R1-7)中央通り(綾園1丁目地区)他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
有限会社熊取工房は「(改良R1-9)東羽衣2,3丁目老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥22,907,500	曲管の追加	
	変更契約日	R1.11.28		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			