

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.2

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う自転車駐車場移設工事		施工年度	令和元年度
場所	東羽衣1丁目、3丁目地内		工事担当課	事業課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.6.30	契約者
概要	設置工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式		住所	高石市東羽衣7-6-6
			契約日	R1.12.2
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.11.29 10:00
予定価格（税抜）	¥31,316,000		最低制限価格（税抜）	¥24,642,000
落札金額（税抜）	¥24,642,000		契約金額（税込）	¥27,106,200
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
西日本建設有限会社		¥24,642,000		
株式会社光和土木		¥24,642,000	落札	
阿波建設工業株式会社		¥24,642,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥24,642,000		
海洋開発興業株式会社		¥24,642,000		
中山建設株式会社		¥24,642,000		
三栄工業株式会社		¥31,316,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.3

更新日：

当初

名称	東羽衣小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和元年度
場所	東羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	株式会社フジタ
概要	東羽衣小学校 男女トイレ 1号館2階 1箇所 3階 1箇所 3号館3階 1箇所			住所	高石市西取石7-14-38
				契約日	R1.12.3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.3 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥56,130,000		最低制限価格（税抜）	¥46,960,000
落札金額（税抜）		¥46,960,000		契約金額（税込）	¥51,656,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥46,960,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		辞退			
丸山建設工業株式会社		辞退			
株式会社千代田商会		¥46,960,000			
株式会社統心		¥46,960,000			
セイコー工務店		辞退			
中山建設株式会社		¥46,960,000			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥46,960,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.4

更新日：

当初

名称	高石中学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和元年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	中山建設株式会社
概要	高石中学校 男女トイレ 1棟2階 1箇所 3棟2階 1箇所			住所	高石市羽衣5-13-14
				契約日	R1.12.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.3 11:20
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥39,860,000		最低制限価格（税抜）	¥33,031,000
落札金額（税抜）		¥36,000,000		契約金額（税込）	¥39,600,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		不参加			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
丸山建設工業株式会社					辞退
株式会社千代田商会		不参加			
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店					辞退
中山建設株式会社		¥36,000,000	落札		
千代田建設株式会社					辞退
株式会社フジタ		不参加			
株式会社クロヒジ					辞退
株式会社フジタは「東羽衣小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
株式会社千代田商会は「高南中学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
有限会社井倉建設は「高石小学校及び清高小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
株式会社ラグ・クリエイト八野は「加茂小学校及び取石小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.4

更新日：

当初

名称	取石中学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和元年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	西日本建設有限会社
概要	取石中学校 A棟 男女トイレ 2階 1箇所 3階 1箇所			住所	高石市加茂 2-3-18
				契約日	R1.12.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.3 11:40
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38,860,000		最低制限価格（税抜）	¥32,228,000
落札金額（税抜）		¥32,228,000		契約金額（税込）	¥35,450,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		不参加			
株式会社ラグ・クリエイト八野					辞退
丸山建設工業株式会社					辞退
株式会社千代田商会		不参加			
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店					辞退
中山建設株式会社		不参加			
千代田建設株式会社					辞退
株式会社フジタ		不参加			
株式会社クロヒジ					辞退
西日本建設有限会社		¥32,228,000	落札		
株式会社フジタは「東羽衣小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
株式会社千代田商会は「高南中学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
有限会社井倉建設は「高石小学校及び清高小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
中山建設株式会社は「高石中学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.5

更新日：

当初

名称	高南中学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和元年度
場所	高南中学校・高陽小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	株式会社千代田商会
概要	高南中学校 男女トイレ 2階 1箇所 3階 1箇所 高陽小学校 男女トイレ 3階 1箇所			住所	高石市千代田1-18-26
				契約日	R1.12.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.3 10:20
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥52,930,000		最低制限価格（税抜）	¥44,193,000
落札金額（税抜）		¥44,193,000		契約金額（税込）	¥48,612,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥44,193,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野					辞退
丸山建設工業株式会社					辞退
株式会社千代田商会		¥44,193,000	落札		
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店					辞退
中山建設株式会社					辞退
千代田建設株式会社					辞退
株式会社フジタ		不参加			
株式会社フジタは「東羽衣小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.6

更新日：

当初

名称	高石小学校及び清高小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和元年度
場所	高石小学校・清高小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	有限会社井倉建設
概要	高石小学校 男女トイレ 3階 1箇所 清高小学校 男女トイレ 3階 1箇所			住所	高石市綾園2-23-13
				契約日	R1.12.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.3 10:40
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥46,100,000		最低制限価格（税抜）	¥38,375,000
落札金額（税抜）		¥38,375,000		契約金額（税込）	¥42,212,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥38,375,000	落札		
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥38,375,000			
丸山建設工業株式会社					辞退
株式会社千代田商会		不参加			
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店					辞退
中山建設株式会社					辞退
千代田建設株式会社					辞退
株式会社フジタ		不参加			
株式会社フジタは「東羽衣小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
株式会社千代田商会は「高南中学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.9

更新日：

当初

名称	加茂小学校及び取石小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和元年度
場所	加茂小学校・取石小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイイト八野
概要	加茂小学校 男女トイレ 3階 1箇所 取石小学校 男女トイレ 3階 1箇所			住所	高石市西取石1-24-10
				契約日	R1.12.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.3 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥44,810,000		最低制限価格（税抜）	¥37,209,000
落札金額（税抜）		¥37,209,000		契約金額（税込）	¥40,929,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		不参加			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥37,209,000		落札	
丸山建設工業株式会社					辞退
株式会社千代田商会		不参加			
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店					辞退
中山建設株式会社					辞退
千代田建設株式会社					辞退
株式会社フジタ		不参加			
株式会社フジタは「東羽衣小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
株式会社千代田商会は「高南中学校及び高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
有限会社井倉建設は「高石小学校及び清高小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.18

更新日：

当初

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	令和元年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木管理課
種別	塗装	工期	契約締結日～R2.3.9	契約者	株式会社リフレコ・エンジニアリング
概要	素地調整工 3種ケレンB 337.4㎡ 素地調整工 2種ケレン 20.0㎡ 補修工 浸透系さび固定剤 20.0㎡ 塗装工 3回塗り 357.4㎡ 塗装工 水洗い 357.4㎡ 足場工 単管足場 222.0掛㎡			住所	高石市取石6-22-1
				契約日	R1.12.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,442,000		最低制限価格（税抜）	¥2,675,000
落札金額（税抜）		¥2,675,000		契約金額（税込）	¥2,942,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社オクハラ技塗		¥2,675,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,675,000			
有限会社東方美研		¥2,675,000			
中尾塗装株式会社		¥2,675,000			
株式会社筆野塗装		¥2,675,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,675,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				



令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.19

更新日：

当初

名称	橋りょう長寿命化対策工事（マルミヤ橋他1橋）		施工年度	令和元年度
場所	羽衣3丁目、綾園2丁目		工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.3.25	契約者
概要	橋りょう補修工 マルミヤ橋 ①断面修復工 1式 ②ひびわれ補修工 1式 ③表面含浸工 1式 ④防護柵塗替え塗装工 1式		無名橋 ①断面修復工 1式 ②ひびわれ補修工 1式 ③表面含浸工 1式 ④橋面防水工 1式	住所
				高石市東羽衣7-3-17
			契約日	R1.12.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時
		R1.12.18 10:00		
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥4,902,000		最低制限価格（税抜）	¥3,620,000
落札金額（税抜）	¥3,620,000		契約金額（税込）	¥3,982,000
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社阪和		¥3,620,000		
株式会社中尾清掃		¥3,620,000	落札	
株式会社亀岡建設		辞退		
千代田建設株式会社		辞退		
生紘建設株式会社		辞退		
株式会社大尚		¥3,620,000		
有限会社廣栄建設		¥3,620,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.24

更新日：

当初

名称	令和元年度漏水修繕跡路面復旧工事			施工年度	令和元年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～R2.3.25	契約者	株式会社元美工業
概要	【舗装工事（車道・歩道）人力】 1～23 アスファルト舗装工 118.4㎡ 舗装版切断工 148.6m 区画線工 巾-15cm 10.0m			住所	泉南郡熊取町七山東920
				契約日	R1.12.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,227,000		最低制限価格（税抜）	¥1,703,000
落札金額（税抜）		¥1,703,000		契約金額（税込）	¥1,873,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥1,703,000			
株式会社サンダ管工		¥1,703,000			
株式会社本田組 高石支店		¥1,703,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
大平建設株式会社		¥2,200,000			
ホクシン道路株式会社		¥1,703,000			
株式会社元美工業		¥1,703,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1. 6. 28

更新日：R1. 12. 12

変更

名称	小学校空調設備設置工事 その1			施工年度	令和元年度
場所	東羽衣小学校・高陽小学校・羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R1. 9. 30	契約者	井上電工株式会社
概要	天吊型空調機設置 12台 変圧器交換 2箇所			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	R1. 6. 28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1. 6. 28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥30,740,000		最低制限価格（税抜）	¥26,195,000
落札金額（税抜）		¥26,195,000		契約金額（税込）	¥28,290,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
井上電工株式会社		¥26,195,000	落札		
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥26,195,000			
ゼンシン電気設備有限公司		不参加			
ターケーミー電機株式会社		¥26,195,000			
高鳥空調株式会社		¥26,195,000			
有限会社西森電機		¥26,195,000			
ゼンシン電気設備有限公司は「中学校空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	R2. 3. 20		概要 工事内容に変更が生じたため	
	変更後契約金額				
	変更契約日	R1. 9. 26			
第2回変更契約	変更後工期			概要 真空遮断器への交換及び交換に伴うキュービクルの改造等	
	変更後契約金額	¥35,762,100			
	変更契約日	R1. 12. 12			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.7

更新日：R1.12.23

変更

名称	(改良R1-7) 中央通り(綾園1丁目地区) 他老朽管更新工事			施工年度	令和元年度
場所	綾園1丁目, 3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~R1.12.25	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200~φ75mm 414.6m ソフトール仕切弁据付工 φ200~φ75mm 8箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ300~φ75mm 364.7m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50~φ20mm 28箇所			住所	高石市加茂1-13-34
				契約日	R1.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.8.5 14:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥40,663,000		最低制限価格(税抜)	¥33,329,000	
落札金額(税抜)	¥33,329,000		契約金額(税込)	¥36,661,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		不参加			
有限会社熊取工房		¥33,329,000			
株式会社誠和総合産業		¥33,329,000			
阿波建設工業株式会社		¥33,329,000			
株式会社亀岡建設		¥33,329,000	落札		
生紘建設株式会社		¥33,329,000			
株式会社ミドリ土建		不参加			
株式会社サンダ管工		¥33,329,000			
株式会社中尾清掃		¥33,329,000			
中山建設株式会社		¥33,329,000			
有限会社大倉水道工業所は「高石配水場高地区配水設備更新工事(その1)」の落札業者のため不参加					
株式会社ミドリ土建は「(改良R1-6)千代田620号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥37,871,900		インターロッキング舗装に係る設置・処分の追加等	
	変更契約日	R1.12.23			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				