

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 5. 14

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事			施工年度	令和２年度	
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R3. 3. 26	契約者	株式会社元美工業	
概要	表層工：４種 基層工：２種 不陸整正：１種 路盤工：２種 掘削工：２種 舗装版切断工：２種 舗装版破碎工：３種 アスファルト殻処分：１種 残土処分：１種 コンクリート殻処分：１種 L型側溝調整工：２種 マンホール蓋取替え：１種 区画線工：２種 官民境界工：１種 アスカーブ設置工：１種 インターロッキング設置工：２種 交通整理員：１種 上記の単価契約			住所	泉南郡熊取町七山東 9 2 0	
				契約日	R2. 5. 14	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		（単価合計）¥290, 000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥232, 000	
落札金額（税抜）		（単価合計）¥232, 000		契約金額（税込）	（単価合計）¥255, 200	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
アイテック		¥232, 000				
株式会社サンダ管工		¥232, 000				
株式会社本田組 高石支店		¥232, 000				
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退				
大平建設株式会社		¥232, 000				
株式会社西尾組		¥232, 000				
ホクシン道路株式会社		¥232, 000				
株式会社元美工業		¥232, 000	落札			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

当初

名称				道路照明灯・道路反射鏡設置工事		施工年度		令和２年度	
場所				市内各所		工事担当課		土木管理課	
種別		とび・土工 (交通安全)	工期	契約締結日～R3. 3. 26		契約者		ミカド設備工業株式会社	
概要		2面鏡直柱A 2面鏡曲柱B 1面鏡直柱C 1面鏡曲柱D 2面鏡電柱共架E 1面鏡電柱共架F 道路照明灯LED 道路照明灯LED（共架用） アスファルト舗装切断工 アスファルト舗装撤去・復旧工 コンクリート構造物撤去工 交通誘導警備員B 上記の単価契約				住所		高石市千代田３－３－２２	
		契約日		R2. 5. 14					
入札・契約の方法			指名競争入札			入札日時		R2. 5. 13 10:00	
指名・随意契約理由			施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件						
予定価格（税抜）			（単価合計）¥3, 388, 000			最低制限価格（税抜）		（単価合計）¥2, 710, 400	
落札金額（税抜）			（単価合計）¥2, 710, 400			契約金額（税込）		（単価合計）¥2, 981, 440	
入札結果									
業者名				第１回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社オクハラ技塗				辞退					
海洋開発興業株式会社				辞退					
株式会社光和土木				¥2, 710, 400					
株式会社統心				¥2, 710, 400					
株式会社中尾清掃				¥2, 710, 400					
ミカド設備工業株式会社				¥2, 710, 400		落札			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所				¥2, 710, 400					
第１回変更契約		変更後工期				概要			
		変更後契約金額							
		変更契約日							
第２回変更契約		変更後工期				概要			
		変更後契約金額							
		変更契約日							

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.15

更新日：

当初

名称	加茂小学校あおぞら児童会空調設備設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	加茂小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 6. 30	契約者	井上電工有限公司	
概要	空調機器の設置　5馬力1台			住所	高石市取石 3－9－5 1	
				契約日	R2. 5. 15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 15　11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥1, 500, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 244, 000	
落札金額（税抜）		¥1, 244, 000		契約金額（税込）	¥1, 368, 400	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限公司		¥1, 244, 000		落札		
有限会社岡田電業		¥1, 244, 000				
奥田電気工業株式会社		¥1, 244, 000				
ゼンシン電気設備有限公司		¥1, 244, 000				
高鳥空調株式会社		¥1, 244, 000				
ターケーミー電機株式会社		辞退				
有限会社西森電機		¥1, 244, 000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.15

更新日：

当初

名称	高石小学校図書室空調設備更新工事			施工年度	令和2年度	
場所	高石小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R2.6.30	契約者	ゼンシン電気設備有限公司	
概要	空調機器の更新 4馬力1台			住所	高石市西取石6-2-17	
				契約日	R2.5.15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.5.15 11:20	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥1,310,000		最低制限価格（税抜）	¥1,087,000	
落札金額（税抜）		¥1,087,000		契約金額（税込）	¥1,195,700	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限公司		¥1,087,000				
有限会社岡田電業		¥1,087,000				
奥田電気工業株式会社		¥1,087,000				
ゼンシン電気設備有限公司		¥1,087,000	落札			
高鳥空調株式会社		¥1,087,000				
ターケーミー電機株式会社		辞退				
有限会社西森電機		¥1,087,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.19

更新日：

当初

名称	清高小学校図書室及びPC教室空調設備更新工事			施工年度	令和2年度	
場所	清高小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 6. 30	契約者	奥田電気工業株式会社	
概要	空調機器の更新　6馬力1台、10馬力1台			住所	高石市加茂 3－ 1 0－ 5	
				契約日	R2. 5. 19	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 15　10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥3, 650, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 031, 000	
落札金額（税抜）		¥3, 031, 000		契約金額（税込）	¥3, 334, 100	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
井上電工有限会社		¥3, 031, 000				
有限会社岡田電業		¥3, 031, 000				
奥田電気工業株式会社		¥3, 031, 000	落札			
ゼンシン電気設備有限会社		¥3, 031, 000				
高鳥空調株式会社		¥3, 031, 000				
ターケーミー電機株式会社		¥3, 031, 000				
有限会社西森電機		¥3, 031, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.19

更新日：

当初

名称	東羽衣小学校保健室及びあおぞら児童会空調設備改修工事			施工年度	令和2年度	
場所	東羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 6. 30	契約者	高鳥空調株式会社	
概要	空調機器の更新 4馬力1台 設置 5馬力1台			住所	高石市取石 3－8－28	
				契約日	R2. 5. 19	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 15 10:20	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥3,220,000		最低制限価格（税抜）	¥2,669,000	
落札金額（税抜）		¥2,669,000		契約金額（税込）	¥2,935,900	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥2,669,000				
有限会社岡田電業		¥2,669,000				
奥田電気工業株式会社		¥2,669,000				
ゼンシン電気設備有限会社		¥2,669,000				
高鳥空調株式会社		¥2,669,000		落札		
ターケーミー電機株式会社		¥2,669,000				
有限会社西森電機		¥2,669,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.19

更新日：

当初

名称	取石小学校あおぞら児童会空調設備設置工事			施工年度	令和2年度
場所	取石小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2. 6. 30	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	空調機器の設置 5馬力1台			住所	高石市加茂 3－ 1 0－ 5
				契約日	R2. 5. 19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 15 10:40
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1, 810, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 502, 000
落札金額（税抜）		¥1, 502, 000		契約金額（税込）	¥1, 652, 200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥1, 756, 100			
有限会社岡田電業		¥1, 502, 000			
奥田電気工業株式会社		¥1, 502, 000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥1, 502, 000			
高鳥空調株式会社		¥1, 502, 000			
ターケーミー電機株式会社		失格			
有限会社西森電機		¥1, 502, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.25 更新日： 当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う伽羅橋公園内石碑等移設工事			施工年度	令和2年度
場所	羽衣5丁目地内～高師浜1丁目、堺市西区浜寺公園町1丁目地内			工事担当課	事業課
種別	造園	工期	契約締結日～R2. 7. 17	契約者	株式会社泉紅園
概要	石碑等移設工　　一式 樹木移植工　　一式 仮設工　　　　　一式			住所	高石市東羽衣 7－5－6－201
				契約日	R2. 5. 25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 21　10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 966, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 697, 000
落札金額（税抜）		¥4, 960, 000		契約金額（税込）	¥5, 456, 000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
坂口造園		辞退			
株式会社泉紅園		¥4, 960, 000	落札		
有限会社長岩園		辞退			
株式会社大尚		¥4, 966, 000			
株式会社阪和		¥4, 966, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.5.26

更新日：

当初

名称	教育研究センター耐震診断業務			施工年度	令和２年度
場所	教育研究センター			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 11. 30	契約者	株式会社小河建築設計事務所
概要	耐震診断（２次）業務			住所	大阪市中央区瓦町３－３－７ 瓦町ＫＴビル
				契約日	R2. 5. 26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 18　１１：００
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5, 043, 700		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1, 440, 000		契約金額（税込）	¥1, 584, 000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社林設計事務所		¥2, 480, 000			
株式会社三座建築事務所		¥2, 390, 000			
株式会社建綜研		¥1, 500, 000			
株式会社前田都市設計		¥6, 200, 000			
株式会社栄和設計事務所		¥2, 800, 000			
株式会社器設計		¥5, 480, 000			
株式会社小河建築設計事務所		¥1, 440, 000	落札		
株式会社葵総合計画		無効			
株式会社山本建築設計事務所		¥1, 850, 000			
株式会社土屋総合設計		¥2, 750, 000			
株式会社小笠原設計		¥1, 730, 000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 5. 26

更新日：

当初

名称	千代田公民館耐震診断業務			施工年度	令和２年度	
場所	千代田公民館			工事等担当課	建築住宅課	
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 11. 30	契約者	株式会社小河建築設計事務所	
概要	耐震診断（２次）業務			住所	大阪市中央区瓦町３－３－７ 瓦町ＫＴビル	
				契約日	R2. 5. 26	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 18 11:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥5, 043, 800		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥1, 440, 000		契約金額（税込）	¥1, 584, 000	
業者名		第１回 入札金額（税抜）				
株式会社林設計事務所		¥2, 580, 000				
株式会社三座建築事務所		¥2, 390, 000				
株式会社建綜研		¥1, 600, 000				
株式会社前田都市設計		¥6, 400, 000				
株式会社栄和設計事務所		¥2, 850, 000				
株式会社器設計		¥6, 340, 000				
株式会社小河建築設計事務所		¥1, 440, 000		落札		
株式会社葵総合計画		無効				
株式会社山本建築設計事務所		¥2, 050, 000				
株式会社土屋総合設計		¥2, 750, 000				
株式会社小笠原設計		¥1, 870, 000				
第１回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第２回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					