

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.3

更新日：

当初

名称	防草シート設置工事			施工年度	令和2年度
場所	高砂1丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.9.18	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式			住所	高石市取石1-11-18
				契約日	R2.8.3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.7.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,256,000		最低制限価格（税抜）	¥1,676,000
落札金額（税抜）		¥1,676,000		契約金額（税込）	¥1,843,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥1,676,000			
株式会社中尾清掃		¥1,676,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥1,676,000			
株式会社ミドリ土建		¥1,676,000	落札		
カドヤ建設株式会社		¥1,676,000			
生紘建設株式会社		¥1,676,000			
有限会社廣栄建設		¥1,676,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.6

更新日：

当初

名称	5-4-3②号線他雨水管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度
場所	綾園3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.2.26	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	排水施設延長 L=320.50m 【管布設工】 φ600～250（雨水）L=320.50m 【人孔築造工】 雨水人孔 10箇所 【柵設置工】 雨水柵 20箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市千代田3-3-22
				契約日	R2.8.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥58,552,000		最低制限価格（税抜）	¥46,663,000	
落札金額（税抜）	¥46,663,000		契約金額（税込）	¥51,329,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥46,663,000			
中山建設株式会社		¥46,663,000			
三栄工業株式会社		¥46,663,000			
株式会社クロヒジ		¥46,663,000			
ミカド設備工業株式会社		¥46,663,000	落札		
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
株式会社本田組 高石支店		¥46,663,000			
コスモ建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.6

更新日：

当初

名称	3-17-8-16⑩号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度
場所	東羽衣2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.3.31	契約者	株式会社サンダ管工
概要	排水施設延長 L=305.00m 【管布設工】 φ500～400（雨水）L=229.00m φ200（污水）L=76.00m 【人孔築造工】 雨水人孔 11箇所 污水人孔 4箇所 【柵設置工】 雨水柵 18箇所 污水柵 9箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市東羽衣5-27-12
				契約日	R2.8.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.5 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥48,334,000		最低制限価格（税抜）	¥38,452,000	
落札金額（税抜）	¥38,452,000		契約金額（税込）	¥42,297,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社フジタ		¥38,452,000			
ファミリー庭園株式会社		¥38,452,000			
西日本建設有限公司		辞退			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
株式会社光和土木		¥38,452,000			
阿波建設工業株式会社		¥40,000,000			
株式会社サンダ管工		¥38,452,000	落札		
ミカド設備工業株式会社は「5-4-3②号線他雨水管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.7

更新日：

当初

名称	(改良R2-6) 東羽衣501号線他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	東羽衣5,7丁目、加茂1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.12.25	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ250～φ100mm 260.4m DIP-NS管据付工 φ300～φ150mm 18.4m ソトソール仕切弁据付工 φ200～φ150mm 9箇所 ストップ設置工 φ300mm 1箇所 不断水設置工 φ300mm×φ150mm 1箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ300～φ100mm 247.3m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 16箇所			住所	高石市加茂4-5-26
				契約日	R2.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥39,899,000		最低制限価格(税抜)	¥32,415,000	
落札金額(税抜)	¥32,415,000		契約金額(税込)	¥35,656,500	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥32,415,000			
有限会社北口設備		¥32,415,000			
株式会社共進		¥32,415,000			
株式会社ケイテック		¥32,415,000			
阿波建設工業株式会社		¥32,415,000	落札		
生紘建設株式会社		¥32,415,000			
株式会社ミドリ土建		¥32,415,000			
株式会社サンダ管工		¥32,415,000			
株式会社中尾清掃		¥32,415,000			
中山建設株式会社		¥32,415,000			
ミカド設備工業株式会社		¥32,415,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.7

更新日：

当初

名称	(改良R2-7) 西取石301号線他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	西取石3,6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.12.25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ250～φ75mm 192.1m ソトシル仕切弁据付工 φ250～φ100mm 8箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ250～φ75mm 165.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 9箇所			住所	高石市千代田3-3-22
				契約日	R2.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.6 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥38,278,000		最低制限価格(税抜)	¥31,119,000	
落札金額(税抜)	¥31,119,000		契約金額(税込)	¥34,230,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥31,119,000			
有限会社北口設備		¥31,119,000			
株式会社共進		¥31,119,000			
株式会社ケイテック		¥31,119,000			
阿波建設工業株式会社		不参加			
生紘建設株式会社		¥31,119,000			
株式会社ミドリ土建		¥31,119,000			
株式会社サンダ管工		¥31,119,000			
株式会社中尾清掃		¥31,119,000			
中山建設株式会社		¥31,119,000			
ミカド設備工業株式会社		¥31,119,000	落札		
阿波建設工業株式会社は「(改良R2-6) 東羽衣501号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.7

更新日：

当初

名称	(改良R2-9) 阪和東通り老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	取石3,4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.11.30	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 277.3m ソトシル仕切弁据付工 φ100～φ75mm 5箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ100～φ75mm 32.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25～φ20mm 19箇所			住所	高石市東羽衣5-27-12
				契約日	R2.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.6 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥26,017,000		最低制限価格(税抜)	¥20,916,000	
落札金額(税抜)	¥20,916,000		契約金額(税込)	¥23,007,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥20,916,000			
有限会社北口設備		¥20,916,000			
株式会社共進		不参加			
株式会社ケイテック		¥20,916,000			
阿波建設工業株式会社		不参加			
生紘建設株式会社		¥20,916,000			
株式会社ミドリ土建		¥20,916,000			
株式会社サンダ管工		¥20,916,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥20,916,000			
中山建設株式会社		¥20,916,000			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
阿波建設工業株式会社は「(改良R2-6)東羽衣501号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(改良R2-7)西取石301号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社共進は「(改良R2-8)高師浜402号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.17

更新日：

当初

名称	(改良R2-8) 高師浜402号線他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	高師浜4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.12.25	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 317.6m ソフトシル仕切弁据付工 φ75mm 5箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ100～φ50mm 319.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 58箇所			住所	高石市綾園3-14-1
				契約日	R2.8.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.6 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥31,274,000		最低制限価格(税抜)	¥25,219,000	
落札金額(税抜)	¥25,219,000		契約金額(税込)	¥27,740,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥25,219,000			
有限会社北口設備		¥25,219,000			
株式会社共進		¥25,219,000	落札		
株式会社ケイテック		¥25,219,000			
阿波建設工業株式会社		不参加			
生紘建設株式会社		¥25,219,000			
株式会社ミドリ土建		¥25,219,000			
株式会社サンダ管工		¥25,219,000			
株式会社中尾清掃		¥25,219,000			
中山建設株式会社		¥25,219,000			
ミカド設備工業株式会社		不参加			
阿波建設工業株式会社は「(改良R2-6)東羽衣501号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
ミカド設備工業株式会社は「(改良R2-7)西取石301号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.24

更新日：

当初

名称	老人保健施設受変電設備更新工事			施工年度	令和2年度
場所	老人保健施設（ライフケアセンター）			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2.11.30	契約者	ターケーミー電機株式会社
概要	更新時期を経過した受変電設備機器一式 取替			住所	高石市西取石3-9-18
				契約日	R2.8.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.21 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,010,000		最低制限価格（税抜）	¥9,180,000
落札金額（税抜）		¥9,180,000		契約金額（税込）	¥10,098,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社岡田電業		辞退			
高鳥空調株式会社		¥9,180,000			
ターケーミー電機株式会社		¥9,180,000	落札		
有限会社西森電機		¥11,010,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.28

更新日：

当初

名称	5-0①号線他雨水管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度
場所	綾園5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.1.29	契約者	株式会社光和土木
概要	排水施設延長 L=189.40m 【管布設工】 φ600～300（雨水）L=189.40m 【人孔築造工】 雨水人孔 4箇所 【柵設置工】 雨水柵 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市東羽衣7-3-13
				契約日	R2.8.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥41,526,000		最低制限価格（税抜）	¥32,969,000	
落札金額（税抜）	¥32,969,000		契約金額（税込）	¥36,265,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社フジタ		¥32,969,000			
ファミリー庭園株式会社		¥32,969,000			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社光和土木		¥32,969,000	落札		
阿波建設工業株式会社		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥32,969,000			
中山建設株式会社		¥32,969,000			
三栄工業株式会社		¥32,969,000			
株式会社クロヒジ		¥32,969,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.12

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道測量業務及び詳細設計等業務委託			施工年度	令和2年度
場所	羽衣1丁目～千代田5丁目地内			工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～R3.2.26	契約者	中央復建コンサルタンツ株式会社
概要	設計業務 設計協議 平面交差点詳細設計 交差点照明施設詳細設計 側道交通量推計 測量業務 設計協議 路線測量			住所	大阪市東淀川区東中島4-11-10
	道路詳細設計（A） 道路照明施設詳細設計 道路空間再編検討 現地測量 基準点測量			契約日	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.6 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥91,619,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥88,000,000		契約金額（税込）	¥96,800,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥88,000,000	落札		
株式会社かんこう 大阪支店		¥93,100,000			
全日本コンサルタント株式会社		¥93,400,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.18

更新日：

当初

名称	高石配水場ポンプ盤等更新実施設計業務委託		施工年度	令和2年度	
場所	加茂2丁目11番4号 高石配水場		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.2.28	契約者	株式会社日建技術コンサルタント
概要	令和3年度更新予定 ポンプ盤等 5面 令和4年度更新予定 ポンプ盤 5面			住所	大阪府中央区谷町6-4-3
				契約日	R2.8.18
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R2.8.6 15:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥9,789,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥9,500,000		契約金額（税込）	¥10,450,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥12,000,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥10,830,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥11,800,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥10,200,000			
株式会社関西コンサルタント		¥10,170,000			
國年上下水道設計株式会社		¥11,810,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥10,824,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥9,500,000	落札		
株式会社日水コン 大阪支所		辞退			
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥11,057,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥10,470,000			
株式会社レック		¥11,300,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.21

更新日：

当初

名称	高石市立小学校体育館空調設備設置工事設計委託		施工年度	令和2年度	
場所	高石小学校 他6校		工事等担当課	建築住宅課	
種別	委託	工期	契約締結日～R2.12.4	契約者	株式会社施設工学研究所
概要	小学校体育館空調設計 一式		住所	大阪市北区万歳町4-12	
			契約日	R2.8.21	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R2.8.19 11:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥24,180,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥10,940,000		契約金額（税込）	¥12,034,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社E&Sエンジニアリング		辞退			
株式会社三協設計事務所		辞退			
株式会社施設工学研究所		¥10,940,000	落札		
全日本コンサルタント株式会社		辞退			
株式会社創英設計		¥23,100,000			
株式会社綜企画設計 大阪支店		¥32,000,000			
株式会社トリ設備計画		¥15,120,000			
株式会社日本設備総合研究所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.25

更新日：

当初

名称	中学校体育館空調設備設置工事監理業務			施工年度	令和2年度
場所	高石中学校・高南中学校・取石中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	監理委託	工期	契約締結日～R2.12.28	契約者	金子建築事務所
概要	ボンベ庫建設に伴う監理業務			住所	泉大津市曾根町3-2-20
				契約日	R2.8.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.19 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,236,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥517,500		契約金額（税込）	¥569,250
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社トリ設備計画		¥1,080,000			
奥野一級建築士事務所		辞退			
アイズ設計株式会社		辞退			
株式会社市岡建築事務所		辞退			
金子建築事務所		¥517,500		落札	
株式会社岸本建築設計事務所		辞退			
株式会社創都設計		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				