

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.9.9

更新日：

当初

名称	取石公園整備工事			施工年度	令和2年度	
場所	取石4丁目地内			工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.2.26	契約者	中山建設株式会社	
概要	公園整備工 一式 仮設工 一式			住所	高石市羽衣５－１３－１４	
				契約日	R2.9.9	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.9.8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥26,699,000		最低制限価格（税抜）	¥21,001,000	
落札金額（税抜）		¥21,001,000		契約金額（税込）	¥23,101,100	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥21,001,000				
ファミリー庭園株式会社		¥21,001,000				
西日本建設有限会社		辞退				
阿波建設工業株式会社		¥21,001,000				
海洋開発興業株式会社		¥21,001,000				
中山建設株式会社		¥21,001,000	落札			
三栄工業株式会社		¥25,360,000				
株式会社クロヒジ		¥21,001,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 9. 10

更新日：

当初

名称	市営富木住宅長寿命化工事			施工年度	令和2年度
場所	市営富木住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3. 3. 12	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	住宅等及びポンプ室の屋上防水・外壁改修等			住所	高石市西取石 1－2 4－1 0
				契約日	R2. 9. 10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 9. 8 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥33, 730, 000		最低制限価格（税抜）	¥28, 208, 000
落札金額（税抜）		¥28, 208, 000		契約金額（税込）	¥31, 028, 800
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥28, 208, 000	落札		
株式会社千代田商会		¥30, 000, 000			
株式会社統心		¥33, 000, 000			
セイコー工務店		¥28, 208, 000			
中山建設株式会社		¥28, 208, 000			
千代田建設株式会社		¥29, 800, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 9. 29

更新日：

当初

名称	たかいし斎場火葬炉改修工事			施工年度	令和2年度	
場所	たかいし斎場			工事担当課	建築住宅課	
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～R2. 12. 28	契約者	富士機械工業株式会社	
概要	・1号炉：棺台車耐火物改修、再燃焼フード耐火物改修 ・2号炉：棺台車耐火物改修、再燃焼フード耐火物改修 ・3号炉：棺台車耐火物改修、主燃焼炉耐火物改修 ・4号炉：棺台車耐火物改修、主燃焼炉耐火物改修			住所	岸和田市土生滝町 9 6 1 － 6	
				契約日	R2. 9. 29	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 9. 24 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥3, 810, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 112, 000	
落札金額（税抜）		¥3, 112, 000		契約金額（税込）	¥3, 423, 200	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				備考
株式会社宮本工業所		辞退				
村瀬炉工業株式会社		辞退				
富士機械工業株式会社		¥3, 112, 000		落札		
株式会社リンネ		¥3, 270, 000				
株式会社キタヤマ		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 8. 3

更新日：R2. 9. 2

変更

名称	防草シート設置工事			施工年度	令和2年度	
場所	高砂 1 丁目地内			工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 9. 18	契約者	株式会社ミドリ土建	
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式			住所	高石市取石 1－1 1－1 8	
				契約日	R2. 8. 3	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 31 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥2, 256, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 676, 000	
落札金額（税抜）		¥1, 676, 000		契約金額（税込）	¥1, 843, 600	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥1, 676, 000				
株式会社中尾清掃		¥1, 676, 000				
株式会社亀岡建設		辞退				
千代田建設株式会社		¥1, 676, 000				
株式会社ミドリ土建		¥1, 676, 000		落札		
カドヤ建設株式会社		¥1, 676, 000				
生紘建設株式会社		¥1, 676, 000				
有限会社廣栄建設		¥1, 676, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥2, 453, 000		施工面積の追加		
	変更契約日	R2. 9. 2				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					