

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.11.10 更新日：

当初

名称	南海中央線支障物件解体工事		施工年度	令和4年度	
場所	東羽衣4丁目地内		工事担当課	事業課	
種別	解体	工期	契約締結日～R5.2.28	契約者	千代田建設株式会社
概要	支障物件解体工 一式		住所	高石市加茂4-11-30	
			契約日	R4.11.10	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.11.7 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,291,000	最低制限価格（税抜）	¥2,525,000	
落札金額（税抜）		¥2,525,000	契約金額（税込）	¥2,777,500	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社統心		辞退			
株式会社中尾清掃		¥2,525,000			
株式会社フジタ		¥2,525,000			
丸山建設工業株式会社		¥2,525,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥2,525,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
三栄工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		¥2,525,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥2,525,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.11.18 更新日：

当初

名称	(改良R4-10)千代田2,4丁目老朽管更新工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石市千代田2,4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日	契約者	株式会社ケイテック
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市高師浜1-20-27	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ100~φ75mm	210.0m	契約日	R4.11.18
	ソフトシル仕切弁据付工	φ100~φ75mm	4箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ100~φ75mm	210.9m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	PP二層管据付工	φ50mm	44.5m		
	φ20mm		52箇所		
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.11.15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥31,184,000		最低制限価格(税抜)	¥24,640,000
落札金額(税抜)		¥24,640,000		契約金額(税込)	¥27,104,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥24,640,000			
有限会社北口設備		¥24,640,000			
株式会社誠和総合産業		¥24,640,000			
阿波建設工業株式会社		¥24,640,000			
株式会社ケイテック		¥24,640,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥24,640,000			
株式会社中尾清掃		¥24,640,000			
中山建設株式会社		¥24,640,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				