

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.2

更新日：

当初

名称	(改良28-13) 千代田601号線老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田 6 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～29.3.20	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75 L=272.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75 18箇所 消火（排水）栓据付工 φ75 4箇所 既設管撤去工 φ150～φ75 405.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20 59箇所			住所	高石市綾園3－14－1
				契約日	28.12.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.1 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38,684,000		最低制限価格（税抜）	¥31,654,000
落札金額（税抜）		¥31,654,000		契約金額（税込）	¥34,186,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社北口設備		¥31,654,000			
株式会社共進		¥31,654,000	落札		
有限会社熊取工房		¥31,654,000			
株式会社サンダ管工		¥31,654,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥31,654,000			
株式会社中尾清掃		¥31,654,000			
ミカド設備工業株式会社		¥31,654,000			
有限会社大倉水道工業所		¥31,654,000			
株式会社亀岡建設		¥31,654,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.2

更新日：

当初

名称	(改良28-14) 海岸通り老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	羽衣4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～29.3.20	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～φ100 L=114.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100 5箇所 消火栓据付工 φ75 2箇所 既設管撤去工 φ150～φ100 116.0m 【給水管工事】 φ25～φ20×φ13 18箇所			住所	高石市千代田3－3－22
				契約日	28.12.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.1 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,317,000		最低制限価格（税抜）	¥10,759,000
落札金額（税抜）		¥10,759,000		契約金額（税込）	¥11,619,720
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社北口設備		¥10,759,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥10,759,000			
株式会社サンダ管工		¥10,759,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥10,759,000			
株式会社中尾清掃		¥10,759,000			
ミカド設備工業株式会社		¥10,759,000	落札		
有限会社大倉水道工業所		¥10,759,000			
株式会社亀岡建設		¥10,759,000			
株式会社共進については(改良28-13)千代田601号線老朽管更新工事の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成 2 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.8

更新日：

当初

名称	市営富木南住宅バリアフリー改修工事 3			施工年度	平成28年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.1.13	契約者	有限会社井倉建設
概要	・ 玄関改修 ・ 脱衣・洗面場改修 ・ 台所・食堂改修 ・ 浴室改修 ・ 便所改修 ・ 洋室改修			住所	高石市綾園 2－2 3－1 3
				契約日	28.12.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,156,000		最低制限価格（税抜）	¥1,892,000
落札金額（税抜）		¥1,892,000		契約金額（税込）	¥2,043,360
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥1,892,000	落札		
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥2,091,000			
株式会社誠和総合産業		¥1,892,000			
畑中工務店株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.8

更新日：

当初

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成28年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～29.3.10	契約者	株式会社リフレコ・エンジニアリング
概要	素地調整工 2種ケレン 10.0㎡ 素地調整工 3種ケレンB 421.0㎡ 補修工 浸透形錆固定 10.0㎡ 塗装工 3回塗り 431.0㎡ 水洗い 431.0㎡ 足場工 単管足場 100.0掛㎡			住所	高石市取石6－22－1
				契約日	28.12.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.6 11：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,984,000		最低制限価格（税抜）	¥2,321,000
落札金額（税抜）		¥2,321,000		契約金額（税込）	¥2,506,680
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		辞退			
奥原塗装工業株式会社		¥2,321,000			
有限会社東方美研		¥2,321,000			
中尾塗装株式会社		¥2,321,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,321,000	落札		
株式会社筆野塗装		¥2,321,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.12 更新日：

当初

名称	H28年度 高石市橋梁長寿命化対策工事(東羽衣4号橋他)			施工年度	平成28年度
場所	高石市内			工事担当課	連立街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.3.31	契約者	株式会社阪和
概要	橋梁補修工事 東羽衣4号橋 一式 西取石3号橋 一式 西取石4号橋 一式 西取石6号橋 一式 取石6号橋 一式 取石7号橋 一式			住所	高石市取石3－9－71
				契約日	28.12.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥7,761,000		最低制限価格(税抜)	¥5,943,000
落札金額(税抜)		¥5,943,000		契約金額(税込)	¥6,418,440
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社サンダ管工		¥5,943,000			
株式会社阪和		¥5,943,000	落札		
有限会社松本建材店		辞退			
株式会社中尾清掃		¥5,943,000			
有限会社廣栄建設		¥5,943,000			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成 2 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.16 更新日：

当初

名称	H 2 8 年度 道路舗装修繕工事			施工年度	平成28年度
場所	綾園五丁目地内			工事担当課	土木公園課
種別	舗装	工期	契約締結日～29. 2. 17	契約者	ホクシン道路株式会社
概要	舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式			住所	河内長野市楠町東 1 7 5 2 - 1
				契約日	28. 12. 16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 12. 13 10：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7, 407, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 740, 000
落札金額（税抜）		¥5, 740, 000		契約金額（税込）	¥6, 199, 200
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥7, 407, 000			
株式会社国府		¥5, 740, 000			
株式会社よろずや企画		¥5, 740, 000			
ホクシン道路株式会社		¥5, 740, 000	落札		
株式会社元美工業		¥5, 740, 000			
株式会社朋和		¥5, 740, 000			
株式会社本田組高石支店		¥5, 740, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成 2 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.16 更新日：

当初

名称	3－3－17号線他管渠等改築工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～29.3.24	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【管更生工】φ500～250 L=69.29m 【管修繕工】φ300 2箇所 【蓋取り替え工】19箇所 【舗装工】1式			住所	高石市綾園3－4－18
				契約日	28.12.16
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	28.12.15 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,877,000	最低制限価格（税抜）	¥10,876,000	
落札金額（税抜）		¥10,876,000	契約金額（税込）	¥11,746,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥10,876,000			
海洋開発興業株式会社		¥10,876,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥10,876,000			
ミカド設備工業株式会社		¥10,876,000			
株式会社本田組高石支店		¥10,876,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.21 更新日：

当初

名称	(改良28-15) 泉大津美原線他老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	綾園 5、7 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～29.3.20	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ100 L=302.7m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ150 15箇所 消火（排水）栓据付工 φ75 5箇所 既設管撤去工 φ200～φ100 257.9m アスファルト舗装工 1式 不斷水設置工 φ200×φ150 1箇所 【給水管工事】 φ50～φ20 13箇所			住所	高石市東羽衣 5－2 7－1 2
				契約日	28.12.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥39,284,000		最低制限価格（税抜）	¥32,199,000
落札金額（税抜）		¥32,199,000		契約金額（税込）	¥34,774,920
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社北口設備		¥32,199,000			
有限会社熊取工房		¥32,199,000			
株式会社サンダ管工		¥32,199,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥32,199,000			
株式会社中尾清掃		¥32,199,000			
有限会社大倉水道工業所		¥32,199,000			
株式会社亀岡建設		¥32,199,000			
阿波建設工業株式会社		¥32,199,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.20 更新日：

当初

名称	市立小学校トイレ大規模改修工事実施設計業務委託（その１）			施工年度	平成28年度
場所	高石小学校・羽衣小学校・東羽衣小学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～29. 3. 31	契約者	株式会社葵総合計画
概要	・各小学校 1 フロア全面改修			住所	大阪市北区芝田 1 － 1 4 － 8
				契約日	28. 12. 20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 12. 19 11:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3, 698, 000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥3, 698, 000		契約金額（税込）	¥3, 993, 840
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	第 2 回 入札金額（税抜）	予定価格超過に つき再度見積徴取	
株式会社葵総合計画		¥5, 600, 000	¥4, 400, 000	¥3, 698, 000	
株式会社小笠原設計		辞退			
株式会社上坂設計		¥4, 500, 000	辞退		
株式会社サン設計事務所		辞退			
株式会社三座建築事務所		¥5, 950, 000	辞退		
株式会社林設計事務所		¥4, 720, 000	¥4, 470, 000		
株式会社前田都市設計		¥6, 200, 000	辞退		
株式会社榎谷設計 大阪事務所		辞退			
株式会社真鍋建築設計事務所		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.21 更新日：

当初

名称	市立小学校トイレ大規模改修工事実施設計業務委託（その３）			施工年度	平成28年度	
場所	高陽小学校・清高小学校			工事等担当課	建築住宅課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～29. 3. 31	契約者	株式会社林設計事務所	
概要	・各小学校 1 フロア全面改修			住所	大阪市北区天神橋 4－7－1 3	
				契約日	28. 12. 21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 12. 19 10:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥3, 883, 000		最低制限価格（税抜）		
落札金額（税抜）		¥2, 670, 000		契約金額（税込）	¥2, 883, 600	
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）				
株式会社葵総合計画		¥5, 900, 000				
株式会社小笠原設計		辞退				
株式会社上坂設計		¥3, 000, 000				
株式会社サン設計事務所		辞退				
株式会社三座建築事務所		¥6, 800, 000				
株式会社林設計事務所		¥2, 670, 000		落札		
株式会社前田都市設計		¥5, 200, 000				
株式会社榎谷設計 大阪事務所		辞退				
株式会社真鍋建築設計事務所		辞退				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.22 更新日：

当初

名称	市立小学校トイレ大規模改修工事実施設計業務委託（その2）			施工年度	平成28年度
場所	取石小学校・加茂小学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.3.31	契約者	株式会社上坂設計
概要	・各小学校1フロア全面改修			住所	大阪市北区太融寺町3－24
				契約日	28.12.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.19 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,698,000		最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥3,000,000		契約金額（税込）	¥3,240,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社葵総合計画		¥5,300,000			
株式会社小笠原設計		辞退			
株式会社上坂設計		¥3,000,000	落札		
株式会社サン設計事務所		辞退			
株式会社三座建築事務所		¥5,880,000			
株式会社林設計事務所		¥3,380,000			
株式会社前田都市設計		¥4,500,000			
株式会社榎谷設計 大阪事務所		辞退			
株式会社真鍋建築設計事務所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.2

更新日：28.12.9

変更

名称	(改良28-9) 本町通り他老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～29.1.10	契約者	中山建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ75 L=276.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ75 11箇所 消火（排水）栓据付工 φ75 3箇所 不斷水設置工 φ75×φ75 1箇所 既設管撤去工 φ200～φ75 262.3m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50 37.4m φ25～φ20×φ13 35箇所			住所	高石市羽衣5－13－14
				契約日	28.9.2
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	28.8.29 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥39,482,000	最低制限価格（税抜）	¥32,318,000	
落札金額（税抜）		¥32,318,000	契約金額（税込）	¥34,903,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社北口設備		¥32,318,000			
株式会社共進		¥32,318,000			
有限会社熊取工房		¥32,318,000			
中山建設株式会社		¥32,318,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥32,318,000			
株式会社誠和総合産業		¥32,318,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥35,536,320	路盤工面積、曲管本数追加他		
	変更契約日	28.12.9			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				