

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.1

更新日：

当初

名称	高石斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成27年度
場所	高石斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～27.11.10	契約者	富士機械工業株式会社
概要	2号炉：主燃烧炉耐火物改修・再燃烧炉耐火物改修・棺台車耐火物改修 3号炉：棺台車耐火物改修 4号炉：棺台車耐火物改修 動物炉：耐火物改修			住所	岸和田市土生滝町961-6
				契約日	27.10.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.9.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,294,000		最低制限価格（税抜）	¥2,861,000
落札金額（税抜）		¥2,861,000		契約金額（税込）	¥3,089,880
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
太陽築炉工業株式会社		辞退			
富士機械工業株式会社		¥2,861,000	落札		
富士建設工業株式会社		辞退			
株式会社宮本工業所		¥3,250,000			
村瀬炉工業株式会社		¥2,861,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.8

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）		施工年度	平成27年度	
場所	市内各所		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.1.29	契約者	ミドリハウス工業株式会社
概要	①東羽衣4-14 区画線工 一式 ②東羽衣5-5 車止め設置工 一式 ③取石5-6 転落防止柵設置工 一式 ④綾園3-14 道路照明灯撤去及び設置工 一式 ⑤西取石7-1 区画線工 一式 ⑥加茂1-16 側溝設置工 一式 ⑦取石1-9 ガードポール設置工 一式 ⑧綾園4-9 転落防止柵設置工 一式		住所	高石市取石1-11-18THビル1F	
			契約日	27.10.8	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.10.8 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,476,000		最低制限価格（税抜）	¥4,329,000	
落札金額（税抜）	¥4,329,000		契約金額（税込）	¥4,675,320	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社サンダ管工		¥4,329,000			
株式会社阪和		¥4,329,000			
有限会社松本建材店		¥4,329,000			
ミドリハウス工業株式会社		¥4,329,000	落札		
有限会社丸山建設		¥4,329,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.21

更新日：

当初

名称	(改良27-7) 大阪臨海線老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	高石市高師浜丁地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.3.18	契約者	千代田建設株式会社
概要	【配水管工事】 DIP管据付工 φ150～φ100mm 313.3m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 9箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 2箇所 アスファルト舗装工 1式 不断水設置工 φ300×φ150mm 1箇所 【給水管工事】 DIP管据付工 φ75mm 4.2m φ50～φ20mm 2箇所 【硬質塩ビ管推進工及び水道管挿入工事】 硬質塩ビ管推進工 φ300mm 34.8m DIP管挿入工 φ150 36.0m			住所	加茂4-11-30
				契約日	27.10.21
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.10.19 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥37,311,000		最低制限価格(税抜)	¥30,493,000	
落札金額(税抜)	¥30,493,000		契約金額(税込)	¥32,932,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
株式会社亀岡建設		¥30,493,000			
株式会社光和土木		¥30,493,000			
千代田建設株式会社		¥30,493,000	落札		
西日本建設有限会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		¥30,493,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.27

更新日：

当初

名称	H27年度高石市橋梁長寿命化対策工事(新北新橋他)		施工年度	平成27年度		
場所	高石市内		工事担当課	街路河川課		
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.18	契約者	株式会社中尾清掃	
概要	【新北新橋】ひびわれ補修工1式 表面含浸工1式 【綾園9号橋】断面補修工1式 表面含浸工1式 【西取石2号橋】ひびわれ補修工1式 断面補修工1式 表面含浸工1式 【新仇浪橋】床版防水工1式 【新加羅橋】床版防水工1式			住所	東羽衣7-3-17	
				契約日	27.10.27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.10.26 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)		¥8,072,000		最低制限価格(税抜)	¥6,426,000	
落札金額(税抜)		¥6,426,000		契約金額(税込)	¥6,940,080	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社サンダ管工		辞退				
株式会社阪和		¥6,426,000				
有限会社松本建材店		¥6,426,000				
有限会社丸山建設		¥6,426,000				
株式会社中尾清掃		¥6,426,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.29

更新日：

当初

名称	高石斎場耐震補強及び改修工事			施工年度	平成27年度
場所	高石斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～28.3.15	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	耐震工事：開口閉塞1箇所/耐震補強壁新設1箇所 改修工事：第1斎場改修[第2斎場は除く] ・内装改修（床：張替え[ビニル床タイル/塩ビシート/畳表替え]）（壁：塗装替え/ビニルクロス張替え）（天井：張替え/塗装替え）（その他：カーテン新設/流し台更新） ・新設工事（霊安室/残骨置場） ・外壁改修（外壁塗装替え/屋上防水） ・便所改修（内装一式更新/バリアフリー化） ・電気改修（受変電設備更新・移設/照明器具更新） ・設備改修（空調機更新/換気設備更新/給湯機更） ・外構改修（屋外倉庫解体/西側通路整備）等			住所	千代田1-8-8
				契約日	27.10.29
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.10.28 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥85,124,000			最低制限価格（税抜）	¥74,547,000
落札金額（税抜）	¥74,547,000			契約金額（税込）	¥80,510,760
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		辞退			
有限会社井倉建設		¥74,547,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
株式会社誠和総合産業		¥74,547,000	落札		
千代田建設株式会社		¥74,547,000			
中山建設株式会社		¥74,547,000			
西日本建設有限会社		¥74,547,000			
畑中工務店株式会社		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥74,547,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.6

更新日：

当初

名称	平成27年度水道管路実施設計業務委託(その2)			施工年度	平成27年度
場所	千代田6丁目地内他			工事等担当課	上下水道課
種別	設計委託	工期	契約締結日~28.2.29	契約者	株式会社関西コンサルタント
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=1,276m 横断測量 L=1,276m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=1,276m 仮設管設計 L=1,241m			住所	大阪市中央区谷町4-4-15
				契約日	27.10.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.10.5 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥8,231,000	最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)		¥8,200,000	契約金額(税込)	¥8,856,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)	第2回 入札金額(税抜)	予定価格超過に つき再度見積徴取	
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥11,500,000	¥10,400,000		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥10,660,000	¥10,180,000		
株式会社関西コンサルタント		¥10,500,000	¥9,500,000	¥8,200,000	
株式会社寛設計事務所		¥11,500,000	辞退		
國年上下水道設計株式会社		¥11,000,000	¥10,400,000		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥11,500,000	¥10,400,000		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥10,850,000	¥10,250,000		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.6

更新日：

当初

名称	平成27年度水道管路実施設計業務委託（その4）		施工年度	平成27年度	
場所	千代田1丁目地内他		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～28.2.29	契約者	富二設計コンサルティング株式会社大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=685m 横断測量 L=685m		住所	大阪市城東区東中浜6-4-21	
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=685m 仮設管設計 L=685m		契約日	27.10.6	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.10.5 15:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,335,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥5,300,000		契約金額（税込）	¥5,724,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
関西技術コンサルタント株式会社		¥5,600,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥7,900,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,500,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5,550,000			
富二設計コンサルティング株式会社大阪事務所		¥5,300,000	落札		
株式会社不二設計コンサルタント		¥6,017,000			
株式会社レック		¥6,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.8

更新日：

当初

名称	平成27年度水道管路実施設計業務委託（その3）		施工年度	平成27年度		
場所	西取石5丁目地内他		工事等担当課	上下水道課		
種別	設計委託	工期	契約締結日～28.2.29	契約者	株式会社淀川アクテス泉州支社	
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=735m 横断測量 L=735m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=405m 新設詳細設計小口径（350mm以下） L=380m 仮設管設計 L=355m		住所	貝塚市津田北町8-11		
			契約日	27.10.8		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.10.5 13:30		
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥6,057,000		最低制限価格（税抜）	—		
落札金額（税抜）	¥5,900,000		契約金額（税込）	¥6,372,000		
業者名						
		第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥7,800,000	¥7,100,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥7,330,000	¥6,560,000			
株式会社関西コンサルタント		辞退				
株式会社寛設計事務所		¥7,800,000	辞退			
國年上下水道設計株式会社		¥7,400,000	¥7,100,000			
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥7,950,000	¥7,100,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥7,200,000	¥5,900,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.10.8

更新日：

当初

名称	平成27年度水道管路実施設計業務委託（その5）		施工年度	平成27年度	
場所	取石4丁目地内他		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～28.2.29	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=406m 横断測量 L=406m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=406m 仮設管設計 L=406m		住所	茨木市駅前3-2-2	
			契約日	27.10.8	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.10.5 15:30	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,034,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥4,000,000		契約金額（税込）	¥4,320,000	
業者名					
	第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）	予定価格超過に つき再度見積徴取		
関西技術コンサルタント株式会社	¥4,750,000	¥4,400,000			
株式会社新大阪エンジニアリング	¥5,900,000	辞退			
株式会社第一技術コンサルタント	¥4,650,000	¥4,350,000			
株式会社浪速技研コンサルタント	¥4,660,000	¥4,390,000			
富二設計コンサルティング株式会社大阪事務所	¥4,800,000	¥4,450,000			
株式会社不二設計コンサルタント	¥5,136,000	¥4,417,000			
株式会社レック	¥4,500,000	¥4,300,000	¥4,000,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.5

更新日：27.10.27

変更

名称	ふるさとの川整備工事（その2）		施工年度	平成26年度	
場所	東羽衣5、7丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	三栄工業株式会社
概要	土工一式 施設工一式 縁石・舗装工一式 排水工一式 植栽工一式 給散水設備工一式 電気設備工一式 撤去工一式			住所	高砂1-6
				契約日	27.2.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.2.4 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥75,830,000		最低制限価格（税抜）	¥60,664,000
落札金額（税抜）		¥60,664,000		契約金額（税込）	¥65,517,120
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		¥60,664,000			
コニシエンジニアリング株式会社		¥60,664,000			
三栄工業株式会社		¥60,664,000	落札		
中山建設株式会社		¥75,830,000			
阪南土建株式会社		¥60,664,000			
株式会社マツイコーポレーション		¥60,664,000			
利晃建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	27.8.31		概要 関連工事調整	
	変更後契約金額				
	変更契約日	27.3.30			
第2回変更契約	変更後工期	27.10.30		概要 関連工事調整	
	変更後契約金額				
	変更契約日	27.8.21			
第3回変更契約	変更後工期			概要 施設工、縁石、舗装工減 労務単価の見直し	
	変更後契約金額	¥65,519,280			
	変更契約日	27.10.27			

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.16

更新日：27.10.28

変更

名称	(改良27-1) 泉北水道送水管更新工事		施工年度	平成27年度	
場所	西取石5丁目、6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～27.10.30	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び仮設管撤去工事】 HIVP管据付及び撤去工 φ50 111.7m 仮設給水管設置及び撤去工 φ20 5箇所 ストッパー設置工 φ100 1箇所 【配水管工事】DIP管据付工 φ300～φ100 204.9m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ100 7箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 3箇所 アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】φ20 5箇所 【鋼管推進工及び水道管挿入工事】 鋼管推進工 φ400 38.4m DIP-PN形管挿入工 φ300 38.4m		住所	千代田3丁目3番22号	
			契約日	27.6.16	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.6.16 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥51,435,000		最低制限価格(税抜)	¥42,253,000	
落札金額(税抜)	¥42,253,000		契約金額(税込)	¥45,633,240	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥42,253,000			
株式会社亀岡建設		¥42,253,000			
株式会社光和土木		¥42,253,000			
千代田建設株式会社		¥42,253,000			
西日本建設有限会社		¥42,253,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥42,253,000			
ファミリー庭園株式会社		¥42,253,000			
ミカド設備工業株式会社		¥42,253,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額	¥46,931,400	障害物除去工、既設水道管移設工		
	変更契約日	27.10.28			
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				