

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.6

更新日：

当初

名称	(改良28-2) 千代田 4 0 2 号線他老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田 4 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28. 8. 29	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ75 L=135.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ75 6箇所 消火栓据付工 φ75 1箇所 既設管撤去工 φ75 137.7m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】φ25～φ20×φ13 36箇所			住所	高石市千代田 3 － 3 － 2 2
				契約日	28. 6. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 6. 6 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,786,000		最低制限価格（税抜）	¥12,729,000
落札金額（税抜）		¥12,729,000		契約金額（税込）	¥13,747,320
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥12,729,000			
有限会社大倉水道工業所		¥12,729,000			
株式会社亀岡建設		不参加			
有限会社北口設備		¥12,729,000			
株式会社共進		¥12,729,000			
有限会社熊取工房		¥13,729,000			
株式会社サンダ管工		不参加			
株式会社中尾清掃		不参加			
中山建設株式会社		¥12,729,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥12,729,000			
ミカド設備工業株式会社		¥12,729,000	落札		
株式会社亀岡建設については(改良28－4)信太高石線(取石4丁目地区)他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社サンダ管工については(改良28－3)取石702号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社中尾清掃については(改良28－1)西取石115号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.6

更新日：

当初

名称	(改良28-3)取石702号線老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	取石7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.7.29	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP管据付工 φ150～φ75 L=211.9m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75 5箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 2箇所 既設管撤去工 φ150～φ75 168.4m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150 2.1m φ25～φ20×φ13 11箇所			住所	高石市東羽衣5-27-12
				契約日	28.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.6 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥19,530,000		最低制限価格(税抜)	¥15,819,000
落札金額(税抜)		¥15,819,000		契約金額(税込)	¥17,084,520
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥15,819,000			
有限会社大倉水道工業所		¥15,819,000			
株式会社亀岡建設		不参加			
有限会社北口設備		¥15,819,000			
株式会社共進		¥15,819,000			
有限会社熊取工房		¥17,100,000			
株式会社サンダ管工		¥15,819,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥15,819,000			
中山建設株式会社		¥15,819,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥15,819,000			
ミカド設備工業株式会社		¥15,819,000			
株式会社亀岡建設については(改良28-4)信太高石線(取石4丁目地区)他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.7

更新日：

当初

名称	(改良28-1)西取石 1 1 5 号線老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	西取石 1 丁目、東羽衣 6 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28. 8. 29	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】 DIP管据付工 φ100 L=153. 2m ソフトシール仕切弁据付工 φ100 5箇所 消火栓据付工 φ75mm 2 箇所 既設管撤去工 φ100mm 151. 4m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100mm 2. 0m PP二層管据付工 φ50mm 5. 5m φ25～φ20×φ13mm 6 箇所			住所	高石市東羽衣 7－3－1 7
				契約日	28. 6. 7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 6. 6 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥16, 211, 000		最低制限価格（税抜）	¥13, 093, 000
落札金額（税抜）		¥13, 093, 000		契約金額（税込）	¥14, 140, 440
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥13, 093, 000			
有限会社大倉水道工業所		¥13, 093, 000			
株式会社亀岡建設		不参加			
有限会社北口設備		¥13, 093, 000			
株式会社共進		¥13, 093, 000			
有限会社熊取工房		¥13, 800, 000			
株式会社サンダ管工		不参加			
株式会社中尾清掃		¥13, 093, 000	落札		
中山建設株式会社		¥13, 093, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥13, 093, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥13, 093, 000			
株式会社亀岡建設については(改良28－4)信太高石線(取石4丁目地区)他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
株式会社サンダ管工については(改良28－3)取石702号線老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.7

更新日：

当初

名称	(改良28-4) 信太高石線(取石4丁目地区)他老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	取石4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.9.30	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～75 L=291.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75 7箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 4箇所 既設管撤去工 φ150～φ75 242.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ20×φ13 35箇所			住所	高石市加茂1-13-34
				契約日	28.6.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥33,165,000		最低制限価格(税抜)	¥27,052,000
落札金額(税抜)		¥27,052,000		契約金額(税込)	¥29,216,160
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥27,052,000			
有限会社大倉水道工業所		¥27,052,000			
株式会社亀岡建設		¥27,052,000	落札		
有限会社北口設備		¥27,052,000			
株式会社共進		¥27,052,000			
有限会社熊取工房		¥28,600,000			
株式会社サンダ管工		¥27,052,000			
株式会社中尾清掃		¥27,052,000			
中山建設株式会社		¥27,052,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥27,052,000			
ミカド設備工業株式会社		¥27,052,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.8

更新日：

当初

名称	堺阪南線電線共同溝整備事業に伴う下水道管移設工事			施工年度	平成28年度
場所	羽衣1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.9.30	契約者	有限会社廣栄建設
概要	排水施設延長 L=36.10m 【管布設工】 φ200 (汚水) 36.10m 【管撤去工】 φ200 (汚水) 32.70m 【人孔築造工】 汚水人孔 2箇所 小口径人孔 1箇所 所 【舗装工】 1式			住所	高石市加茂3-4-45
				契約日	28.6.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,374,000		最低制限価格（税抜）	¥4,221,000
落札金額（税抜）		¥4,221,000		契約金額（税込）	¥4,558,680
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥4,221,000			
有限会社廣栄建設		¥4,221,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥4,221,000			
株式会社中尾清掃		¥4,221,000			
株式会社阪和		¥4,221,000			
有限会社松本建材店		¥4,221,000			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.16

更新日：

当初

名称	(改良28-5) 泉北水道送水管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	西取石5丁目、取石3丁目、取石4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.10.28	契約者	千代田建設株式会社
概要	【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ300～φ100 469.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ100 7箇所 排水栓据付工 φ75 4箇所 ストッパー設置工 φ100 3箇所 既設管撤去工 φ100 104.5m アスファルト舗装工 一式 【水道管挿入工事】DIP-GX管据付工 φ300 19.8m			住所	高石市加茂4-11-30
				契約日	28.6.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥55,876,000		最低制限価格（税抜）	¥46,215,000
落札金額（税抜）		¥46,215,000		契約金額（税込）	¥49,912,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥46,215,000			
三栄工業株式会社		¥46,215,000			
株式会社クロヒジ		¥46,215,000			
中山建設株式会社		¥46,215,000			
株式会社フジタ		¥46,215,000			
阿波建設工業株式会社		¥46,215,000			
株式会社亀岡建設		¥46,215,000			
株式会社光和土木		¥46,215,000			
千代田建設株式会社		¥46,215,000	落札		
西日本建設有限会社		¥46,215,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥46,215,000			
ファミリー庭園株式会社		¥46,215,000			
ミカド設備工業株式会社		¥46,215,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日28. 6. 22

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	平成28年度
場所	高石市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	とび・土工（交通安全）	工期	契約締結日～29. 3. 31	契約者	道路開発株式会社大阪支店
概要	2面鏡直柱A 1箇所 2面鏡曲柱B 1箇所 1面鏡直柱C 1箇所 1面鏡曲柱D 1箇所 2面鏡電柱共架E 1箇所 1面鏡電柱共架F 1箇所 道路照明灯LED 1基 道路照明灯LED（共架用） 1基 上記の単価契約			住所	堺市中区深坂 3－1 2－2 8
				契約日	28. 6. 22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 6. 16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		（単価合計）¥2, 407, 000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥1, 925, 000
落札金額（税抜）		（単価合計）¥2, 165, 000		契約金額（税込）	（単価合計）¥2, 338, 200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社オダ産業		¥2, 218, 000			
関西交安工業株式会社		¥2, 220, 000			
丸山建設工業株式会社		辞退			
有限会社ザイゼン工業高石営業所		¥2, 267, 000			
三和道路工業株式会社		¥2, 170, 000			
株式会社新栄商会		¥2, 169, 000			
東亜技研株式会社		¥2, 300, 000			
東洋道路施設株式会社		¥2, 208, 000			
道路開発株式会社大阪支店		¥2, 165, 000		落札	
株式会社六映		¥2, 167, 000			
株式会社ワーク高石支店		辞退			
サカイ安全工業株式会社		¥2, 200, 000			
大正ライン工業株式会社		¥2, 201, 000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.24

更新日：

当初

名称	3－17－8－10号線他管布設工事(面整備)			施工年度	平成28年度
場所	東羽衣3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.9.30	契約者	株式会社中尾清掃
概要	排水施設延長 L＝104.00m 【管布設工】 φ200 (汚水) 52.00m φ350(雨水) 52.00m 【人孔築造工】汚水人孔1箇所 小口径人孔1箇所 雨水人孔2箇所 【樹設置工】 汚水樹 3箇所 雨水樹 7箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市東羽衣7－3－17
				契約日	28.6.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,884,000		最低制限価格（税抜）	¥6,961,000
落札金額（税抜）		¥6,961,000		契約金額（税込）	¥7,517,880
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥6,961,000			
株式会社サンダ管工		¥6,961,000			
株式会社中尾清掃		¥6,961,000	落札		
株式会社阪和		¥6,961,000			
有限会社松本建材店		辞退			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.27

更新日：

当初

名称	防草シート設置工事			施工年度	平成28年度
場所	高砂 1 丁目地内			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28. 8. 31	契約者	株式会社阪和
概要	防草シート設置 546. 8㎡			住所	高石市取石 3 － 9 － 7 1
				契約日	28. 6. 27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 6. 23 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2, 326, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 752, 000
落札金額（税抜）		¥1, 752, 000		契約金額（税込）	¥1, 892, 160
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥1, 752, 000			
有限会社廣栄建設		¥1, 752, 000			
株式会社サンダ管工		¥1, 752, 000			
株式会社中尾清掃		不参加			
株式会社阪和		¥1, 752, 000	落札		
有限会社松本建材店		辞退			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
株式会社中尾清掃は3－17－8－10号線他管布設工事（面整備）の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.30

更新日：

当初

名称	3-18-4-3号線他污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成28年度
場所	西取石1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.11.30	契約者	西日本建設有限会社
概要	排水施設延長 L=241.46m 【管布設工】 φ200 （污水） L=241.46m 【人孔築造工】 污水人孔 8箇所 【樹設置工】 13箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市加茂2-3-18
				契約日	28.6.30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.29 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥18,530,000		最低制限価格（税抜）	¥14,608,000
落札金額（税抜）		¥14,608,000		契約金額（税込）	¥15,776,640
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥14,608,000			
株式会社亀岡建設		不参加			
株式会社光和土木		不参加			
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		¥14,608,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥14,608,000			
ファミリー庭園株式会社		¥14,608,000			
ミカド設備工業株式会社		¥14,608,000			
株式会社亀岡建設については3-22-7号線他污水管布設工事（面整備）の落札業者のため不参加					
株式会社光和土木については3-22-9号線他污水管布設工事（面整備）の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				