

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.1

更新日：

当初

名称	3-22-7号線他污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成28年度
場所	取石3、4丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.12.20	契約者
概要	排水施設延長 L=224.00.m 【管布設工】 φ200（污水） L=224.00m 【人孔築造工】 汚水人孔 12箇所 【樹設置工】 35箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市加茂1-13-34
			契約日	28.7.1
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.6.29 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥26,677,000		最低制限価格（税抜）	¥21,180,000
落札金額（税抜）	¥21,180,000		契約金額（税込）	¥22,874,400
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
阿波建設工業株式会社		¥21,180,000		
株式会社亀岡建設		¥21,180,000	落札	
株式会社光和土木		¥21,180,000		
千代田建設株式会社			辞退	
西日本建設有限会社		¥21,180,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥21,180,000		
ファミリー庭園株式会社		¥21,180,000		
ミカド設備工業株式会社		¥21,180,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.5

更新日：

当初

名称	3-22-9号線他污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成28年度
場所	取石6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.12.20	契約者
概要	排水施設延長 L=103.00m 【管布設工】 φ200（污水） L=103.00m 【人孔築造工】 污水人孔 9箇所 【樹設置工】 18箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市東羽衣7-6-6
			契約日	28.7.5
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.6.29 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥21,691,000		最低制限価格（税抜）	¥17,154,000
落札金額（税抜）	¥17,154,000		契約金額（税込）	¥18,526,320
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
阿波建設工業株式会社		¥17,154,000		
株式会社亀岡建設		不参加		
株式会社光和土木		¥17,154,000	落札	
千代田建設株式会社		辞退		
西日本建設有限会社		¥17,154,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥17,154,000		
ファミリー庭園株式会社		¥17,154,000		
ミカド設備工業株式会社		¥17,154,000		
株式会社亀岡建設については3-22-7号線他污水管布設工事（面整備）の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.6

更新日：

当初

名称	高石配水場セキュリティ機器更新工事			施工年度	平成28年度
場所	加茂2-1-1-4 高石配水場内			工事担当課	上下水道課
種別	電気	工期	契約締結日～28.12.10	契約者	ゼンシン電気設備有限会社
概要	【電気工事】 赤外線通過センサー 5箇所 人感センサー 16箇所 受信機及び中継器 各1台 現地調整 1式			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	28.7.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.7.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,135,000	最低制限価格（税抜）	¥2,659,000	
落札金額（税抜）		¥2,659,000	契約金額（税込）	¥2,871,720	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥2,659,000			
有限会社岡田電業		¥2,659,000			
奥田電気工業株式会社		¥2,659,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥2,659,000	落札		
ターケーミー電機株式会社		¥2,659,000			
有限会社西森電機		¥2,659,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.6

更新日：

当初

名称	高石小学校あおぞら教室空調設備設置工事			施工年度	平成28年度
場所	高石小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～28.8.25	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	空調設備設置 1台（4馬力）			住所	高石市加茂3-10-5
				契約日	28.7.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.7.6 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,318,000		最低制限価格（税抜）	¥1,145,000
落札金額（税抜）		¥1,145,000		契約金額（税込）	¥1,236,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電気有限会社		¥1,318,000			
奥田電気工業株式会社		¥1,145,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥1,145,000			
ターケーミー電機株式会社		¥1,145,000			
有限会社西森電機		¥1,145,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.22

更新日：

当初

名称	(改良28-8)取石104号線他老朽管更新工事		施工年度	平成28年度		
場所	取石1丁目、西取石1丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～28.11.30	契約者	有限会社大倉水道工業所	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ75 L=128.7m ソフトシール仕切弁据付工 φ75 4箇所 消火栓据付工 φ75 2箇所 既設管撤去工 φ75 130.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ20×φ13 21箇所			住所	高石市千代田6-14-17	
				契約日	28.7.22	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.7.21 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)		¥14,518,000	最低制限価格(税抜)	¥11,700,000		
落札金額(税抜)		¥11,700,000	契約金額(税込)	¥12,636,000		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考	
阿波建設工業株式会社		不参加				
有限会社大倉水道工業所		¥11,700,000	落札			
有限会社北口設備		¥11,700,000				
株式会社共進		¥11,700,000				
有限会社熊取工房		¥11,700,000				
中山建設株式会社		¥11,700,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥11,700,000				
株式会社坂本クリエイト		¥11,700,000				
株式会社誠和総合産業		¥11,700,000				
阿波建設工業株式会社については(改良28-7)綾園306号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加						
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.25

更新日：

当初

名称	(改良28-7)綾園306号線他老朽管更新工事		施工年度	平成28年度		
場所	綾園3、5丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～28.12.20	契約者	阿波建設工業株式会社	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～φ100 L=383.6m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100 13箇所 消火栓据付工 φ75 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ100 377.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ20×φ13 23箇所			住所	高石市加茂4-5-26	
				契約日	28.7.25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.7.21 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)		¥36,927,000	最低制限価格(税抜)	¥30,209,000		
落札金額(税抜)		¥30,209,000	契約金額(税込)	¥32,625,720		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考		
阿波建設工業株式会社		¥30,209,000	落札			
有限会社大倉水道工業所		¥30,209,000				
有限会社北口設備		¥30,209,000				
株式会社共進		¥30,209,000				
有限会社熊取工房		¥30,209,000				
中山建設株式会社		¥30,209,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥30,209,000				
株式会社坂本クリエイト		¥30,209,000				
株式会社誠和総合産業		¥30,209,000				
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.27

更新日：

当初

名称	(改良28-6)千代田5丁目老朽管更新工事		施工年度	平成28年度		
場所	千代田5丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～28.11.30	契約者	株式会社坂本クリエイト	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ75 L=140.6m ソフトシール仕切弁据付工 φ75 3箇所 消火栓据付工 φ75 3箇所 既設管撤去工 φ75 147.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ20×φ13 16箇所			住所	高石市羽衣3-696-1	
				契約日	28.7.27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.7.21 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)		¥12,507,000	最低制限価格(税抜)	¥10,061,000		
落札金額(税抜)		¥10,061,000	契約金額(税込)	¥10,865,880		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考		
阿波建設工業株式会社		不参加				
有限会社大倉水道工業所		不参加				
有限会社北口設備		¥10,061,000				
株式会社共進		¥10,061,000				
有限会社熊取工房		¥10,061,000				
中山建設株式会社		¥10,061,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥10,061,000				
株式会社坂本クリエイト		¥10,061,000	落札			
株式会社誠和総合産業		¥10,061,000				
阿波建設工業株式会社については(改良28-7)綾園306号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加						
有限会社大倉水道工業所については(改良28-8)取石104号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加						
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.27

更新日：

当初

名称	3-3-14号線他管渠等改築工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式(管更生工)	工期	契約締結日~28.12.20	契約者	株式会社フジタ
概要	【管更生工】 φ400~250 L=149.68m 【管修繕工】 φ350~300 3箇所 【蓋取り替え工】 17箇所 【舗装工】 1式			住所	高石市西取石7-14-38
				契約日	28.7.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.7.19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥25,370,000	最低制限価格(税抜)	¥20,040,000	
落札金額(税抜)		¥20,040,000	契約金額(税込)	¥21,643,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥20,040,000			
海洋開発興業株式会社		¥20,040,000			
株式会社中尾清掃		¥20,040,000			
株式会社フジタ		¥20,040,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥20,040,000			
株式会社本田組高石支店		¥20,040,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.6

更新日：

当初

名称	H28年度 高石市橋梁長寿命化対策工事(東羽衣4号橋他)実施設計等委託業務		施工年度	平成28年度	
場所	高石市内		工事等担当課	連立街路河川課	
種別	委託	工期	契約締結日～28.12.20	契約者	株式会社共和技術研究所
概要	現地調査 1式 対策工法検討 1式 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 1式 概算工事費算出 1式 関係機関協議資料作成 1式 1式 報告書作成 1式 打合せ協議 1式 調査試験 1式		住所	大阪市阿倍野区阿倍野筋4-18-3	
			契約日	28.7.6	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.7.5 14:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥6,650,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥2,850,000		契約金額(税込)	¥3,078,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥3,600,000			
株式会社インテコ大阪営業所		¥5,380,000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥6,000,000			
株式会社共和技術研究所		¥2,850,000	落札		
五洋設計株式会社大阪支店		¥7,250,000			
株式会社五星関西支社		¥8,470,000			
全日本コンサルタント株式会社		辞退			
株式会社東光コンサルタンツ大阪支店		¥8,800,000			
阪急設計コンサルタント株式会社		¥8,000,000			
株式会社新洲大阪支店		¥9,300,000			
株式会社阪神コンサルタンツ大阪支店		¥4,930,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.20

更新日：

当初

名称	3-12-5号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	平成28年度
場所	高石市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～28.12.20	契約者	株式会社三水コンサルタント大阪支社
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=174.00m 【実施設計】 開削工 L=495.00m			住所	大阪市北区中之島6-2-40
				契約日	28.7.20
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	28.7.14 14:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥9,140,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥4,800,000			契約金額（税込）	¥5,184,000
業者名					
			第1回 入札金額（税抜）		
	株式会社極東技工コンサルタント		¥7,500,000		
	株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥4,800,000	落札	
	株式会社昭和設計		¥9,500,000		
	株式会社東京設計事務所関西支社		¥9,557,000		
	中日本建設コンサルタント株式会社大阪事務所		¥4,950,000		
	株式会社日建技術コンサルタント		¥5,350,000		
	株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所		¥8,800,000		
	日本水工設計株式会社大阪支社		¥8,000,000		
	日本振興株式会社		¥6,800,000		
	株式会社中央設計技術研究所関西事務所		¥5,370,000		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.19 更新日：28.7.27

変更

名称	3-12⑤号線他管布設工事(面整備)		施工年度	平成27年度
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日~28.3.25	契約者
概要	排水施設延長 L=220.00m 【管布設工】 φ200 (汚水) L=103.00m φ600 (雨水) L=117.00m 【人孔築造工】 汚水人孔 2箇所 雨水人孔 5箇所 【柵設置工】 汚水柵 16箇所 雨水柵 17箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市加茂4-11-30
			契約日	27.11.19
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.11.16 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥39,842,000	最低制限価格(税抜)	¥32,757,000	
落札金額(税抜)	¥32,757,000	契約金額(税込)	¥35,377,560	
入札結果				
	業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
	阿波建設工業株式会社	辞退		
	株式会社光和土木	¥32,757,000		
	千代田建設株式会社	¥32,757,000	落札	
	有限会社ヒロカンパニー	¥32,757,000		
	ファミリー庭園株式会社	¥32,757,000		
	ミカド設備工業株式会社	¥32,757,000		
第1回変更契約	変更後工期	28.3.31	概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日	28.3.25		
第2回変更契約	変更後工期	28.5.31	概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日	38.3.25		
第3回変更契約	変更後工期	28.8.10.	概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日	28.5.27		
第4回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥36,419,760		
	変更契約日	28.7.27		

支障物の取り壊し処分、舗装面積追加