

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.8.16

更新日：

当初

名称	高石市立診療センター病児保育室整備工事		施工年度	平成28年度	
場所	高石市立診療センター		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～28.9.30	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	【建築工事】 床改修工事/間仕切り設置工事/建具設置工事/壁・天井クロス改修/流し台設置工事/屋外鋼製デッキ増設/アプローチ改修工事 【電気設備工事】 電灯配線整備工事/インターホン設置工事 【空調設備工事】 エアコン設置 【換気設備工事】 換気ダクト接続工事 【衛生設備工事】 給排水管接続工事		住所	高石市西取石1-24-10	
			契約日	28.8.16	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.8 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥5,680,000		最低制限価格（税抜）	¥4,938,000	
落札金額（税抜）	¥4,938,000		契約金額（税込）	¥5,333,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥4,938,000			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥4,938,000	落札		
株式会社誠和総合産業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥5,480,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.8.30

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その3)		施工年度	平成28年度		
場所	高石市綾園1丁目、綾園2丁目、加茂1丁目、加茂4丁目地内		工事等担当課	上下水道課		
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	-	
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=555m 横断測量 L=555m		住所	-		
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=555m 仮設管設計 L=555m		契約日	-		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.30 16:30		
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)			最低制限価格(税抜)			
落札金額(税抜)			契約金額(税込)			
業者名						
		第1回 入札金額(税抜)	第2回 入札金額(税抜)			
	日本技術サービス株式会社大阪事務所	¥9,200,000	辞退	不調		
	関西技術コンサルタント株式会社	¥6,532,000	辞退			
	株式会社新大阪エンジニアリング	¥7,165,000	辞退			
	株式会社関西コンサルタント	辞退				
	株式会社第一技術コンサルタント	辞退				
	株式会社不二設計コンサルタント	¥9,140,000	辞退			
	株式会社淀川アクテス泉州支社	¥8,360,000	辞退			
	株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所	¥7,860,000	辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.8.30

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その4)		施工年度	平成28年度		
場所	高石市羽衣5丁目、東羽衣7丁目、加茂1丁目地内		工事等担当課	上下水道課		
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	-	
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=789m 横断測量 L=789m		住所	-		
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=789m 仮設管設計 L=789m		契約日	-		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.30 16:00		
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)			最低制限価格(税抜)			
落札金額(税抜)			契約金額(税込)			
業者名						
		第1回 入札金額(税抜)	第2回 入札金額(税抜)			
	日本技術サービス株式会社大阪事務所	¥10,500,000	辞退	不調		
	関西技術コンサルタント株式会社	¥7,439,000	辞退			
	株式会社新大阪エンジニアリング	¥9,158,000	辞退			
	株式会社関西コンサルタント	辞退				
	株式会社第一技術コンサルタント	辞退				
	株式会社不二設計コンサルタント	¥10,220,000	辞退			
	株式会社淀川アクテス泉州支社	¥10,210,000	辞退			
	株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所	¥8,920,000	辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.8.31

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その2)		施工年度	平成28年度	
場所	高石市取石3丁目、取石6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	株式会社大阪水道工業会研究所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=340m 横断測量 L=340m		住所	大阪市北区天神橋3-6-26	
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=340m 仮設管設計 L=340m		契約日	28.8.31	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.30 14:30	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥3,999,500		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥3,700,000		契約金額(税込)	¥3,996,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)	第2回 入札金額(税抜)		
株式会社寛設計事務所		¥5,000,000	¥4,100,000		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥4,200,000	¥3,700,000	落札	
株式会社浪速技研コンサルタント		¥4,850,000	¥3,980,000		
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥4,800,000	¥4,100,000		
國年上下水道設計株式会社		¥4,990,000	¥4,190,000		
環境設計株式会社大阪事務所		¥4,800,000	¥4,050,000		
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥5,200,000	¥4,150,000		
株式会社レック		¥4,600,000	辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.8.31

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その5)		施工年度	平成28年度	
場所	高石市加茂1丁目、加茂2丁目、東羽衣6丁目、東羽衣7丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=160m 横断測量 L=160m		住所	大阪市城東区東中浜6-4-21	
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=160m 仮設管設計 L=160m		契約日	28.8.31	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.30 15:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥3,602,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥3,500,000		契約金額(税込)	¥3,780,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)	第2回 入札金額(税抜)		
株式会社寛設計事務所		¥4,800,000	¥3,850,000		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥4,650,000	¥3,850,000		
株式会社浪速技研コンサルタント		¥4,570,000	¥3,720,000		
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥4,600,000	¥3,800,000		
國年上下水道設計株式会社		¥4,630,000	¥3,890,000		
環境設計株式会社大阪事務所		¥4,700,000	¥3,880,000		
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥3,900,000	¥3,500,000	落札	
株式会社レック		¥4,450,000	辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				