

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.2

更新日：

当初

名称	(改良28-9)本町通り他老朽管更新工事		施工年度	平成28年度	
場所	千代田1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.1.10	契約者	中山建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ200～φ75 L=276.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ75 11箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 3箇所 不断水設置工 φ75×φ75 1箇所 既設管撤去工 φ200～φ75 262.3m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】PP二層管据付工 φ50 37.4m φ25～φ20×φ13 35箇所		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	28.9.2	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.29 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥39,482,000		最低制限価格(税抜)	¥32,318,000	
落札金額(税抜)	¥32,318,000		契約金額(税込)	¥34,903,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥32,318,000			
株式会社共進		¥32,318,000			
有限会社熊取工房		¥32,318,000			
中山建設株式会社		¥32,318,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥32,318,000			
株式会社誠和総合産業		¥32,318,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.20

更新日：

当初

名称	3-24-2-1号線他污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成28年度		
場所	取石1、7丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.2.28	契約者	カドヤ建設株式会社	
概要	排水施設延長 L=83.30m 【管布設工】 φ200（污水） L=83.30m 【人孔築造工】 污水人孔 3箇所 小口径人孔 1箇所 【樹設置工】 污水樹 20箇所 雨水樹 1箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石3-11-25	
				契約日	28.9.20	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.9.15 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥13,636,000		最低制限価格（税抜）	¥10,700,000	
落札金額（税抜）		¥10,700,000		契約金額（税込）	¥11,556,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
カドヤ建設株式会社		¥10,700,000	落札			
株式会社サンダ管工		¥10,700,000				
有限会社廣栄建設		¥10,700,000				
株式会社阪和		¥10,700,000				
有限会社松本建材店			辞退			
ミドリハウス工業株式会社			辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.1

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その1)		施工年度	平成28年度	
場所	高石市取石3丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	株式会社新大阪エンジニアリング
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=400m 横断測量 L=400m		住所	大阪市淀川区西中島4-2-21 (ミツフ新御堂筋ビル)	
	【実施設計】 新設詳細設計小口径 (350mm以下) L=400m 布設替詳細設計小口径 (350mm以下) L=50m 仮設管設計 L=50m		契約日	28.9.1	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.30 17:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格 (税抜)	¥3,162,000		最低制限価格 (税抜)	—	
落札金額 (税抜)	¥3,162,000		契約金額 (税込)	¥3,414,960	
業者名					
	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	予定価格超過につ き再度見積徴取		
日本技術サービス株式会社大阪事務所	¥4,000,000	¥3,700,000			
関西技術コンサルタント株式会社	¥3,996,000	辞退			
株式会社新大阪エンジニアリング	¥3,800,000	¥3,500,000	¥3,162,000		
株式会社関西コンサルタント	辞退				
株式会社第一技術コンサルタント	辞退				
株式会社不二設計コンサルタント	¥5,810,000	辞退			
株式会社淀川アクテス泉州支社	¥4,210,000	¥3,750,000			
株式会社西日本技術コンサルタント大阪営業所	¥4,580,000	辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.5

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その6)		施工年度	平成28年度	
場所	高石市高砂1丁目,羽衣1~5丁目,高師浜1~4丁目,千代田1~6丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日~29.1.31	契約者	株式会社寛設計事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=970m 横断測量 L=970m		住所	大阪市北区西天満5-2-18	
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=970m 仮設管設計 L=870m		契約日	28.9.5	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.8.30 14:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥7,050,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥7,000,000		契約金額(税込)	¥7,560,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
株式会社寛設計事務所		¥7,000,000	落札		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥7,350,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥7,220,000			
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥7,330,000			
國年上下水道設計株式会社		¥7,780,000			
環境設計株式会社大阪事務所		¥7,200,000			
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥8,250,000			
株式会社レック		¥7,200,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.28

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その3)		施工年度	平成28年度	
場所	高石市綾園1丁目、綾園2丁目、加茂1丁目、加茂4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	環境設計株式会社大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=555m 横断測量 L=555m		住所	大阪市西区北堀江1-17-11	
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=555m 仮設管設計 L=555m		契約日	28.9.28	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.9.26 14:30	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥5,150,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥4,500,000		契約金額(税込)	¥4,860,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
株式会社寛設計事務所		¥5,000,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥5,200,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥4,700,000			
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥5,000,000			
國年上下水道設計株式会社		¥5,400,000			
環境設計株式会社大阪事務所		¥4,500,000	落札		
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥5,650,000			
株式会社レック		¥5,550,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.29

更新日：

当初

名称	平成28年度水道管路実施設計業務委託(その4)		施工年度	平成28年度	
場所	高石市羽衣5丁目、東羽衣7丁目、加茂1丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=789m 横断測量 L=789m		住所	河内長野市清見台1-11-12	
	【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=789m 仮設管設計 L=789m		契約日	28.9.29	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.9.26 14:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥5,810,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥5,500,000		契約金額(税込)	¥5,940,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)	第2回 入札金額(税抜)		
株式会社寛設計事務所		¥6,500,000	辞退		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,300,000	¥5,900,000		
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,220,000	¥5,750,000		
株式会社潮技術コンサルタント大阪事務所		¥6,000,000	¥5,500,000	落札	
國年上下水道設計株式会社		¥6,380,000	¥5,950,000		
環境設計株式会社大阪事務所		¥6,200,000	¥5,800,000		
株式会社エフウォーターマネジメント大阪事務所		¥7,250,000	¥5,950,000		
株式会社レック		¥6,550,000	辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.24

更新日：28.9.9

変更

名称	3-17-8-10号線他管布設工事(面整備)		施工年度	平成28年度
場所	東羽衣3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日~28.9.30	契約者
概要	排水施設延長 L=104.00m 【管布設工】 φ200 (汚水) 52.00m φ350(雨水) 52.00m 【人孔築造工】 汚水人孔1箇所 小口径人孔1箇所 雨水人孔2箇所 【樹設置工】 汚水樹 3箇所 雨水樹 7箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市東羽衣7-3-17
			契約日	28.6.24
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	28.6.23 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥8,884,000		最低制限価格(税抜)	¥6,961,000
落札金額(税抜)	¥6,961,000		契約金額(税込)	¥7,517,880
入札結果				
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
カドヤ建設株式会社		¥6,961,000		
株式会社サンダ管工		¥6,961,000		
株式会社中尾清掃		¥6,961,000	落札	
株式会社阪和		¥6,961,000		
有限会社松本建材店		辞退		
ミドリハウス工業株式会社		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥8,351,640	コンクリートガラ取り壊し及び処分、路盤整正、雨水樹追加	
	変更契約日	28.9.9		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.7

更新日：28.9.15

変更

名称	(改良28-4) 信太高石線(取石4丁目地区)他老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	取石4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.9.30	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～75 L=291.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75 7箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 4箇所 既設管撤去工 φ150～φ75 242.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ20×φ13 35箇所			住所	高石市加茂1-13-34
				契約日	28.6.7
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	28.6.6 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥33,165,000		最低制限価格(税抜)	¥27,052,000	
落札金額(税抜)	¥27,052,000		契約金額(税込)	¥29,216,160	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥27,052,000			
有限会社大倉水道工業所		¥27,052,000			
株式会社亀岡建設		¥27,052,000	落札		
有限会社北口設備		¥27,052,000			
株式会社共進		¥27,052,000			
有限会社熊取工房		¥28,600,000			
株式会社サンダ管工		¥27,052,000			
株式会社中尾清掃		¥27,052,000			
中山建設株式会社		¥27,052,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥27,052,000			
ミカド設備工業株式会社		¥27,052,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額	¥29,667,600	擁壁の撤去、土工数量の増加、舗装構造変更、他		
	変更契約日	28.9.15			
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				