

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.10.11 更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その１）			施工年度	平成28年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.1.31	契約者	株式会社阪和
概要	①東羽衣2丁目付近 路面カラー着色工 一式 ②千代田3丁目付近 路面カラー着色工及び交差点鉦更新工 一式 ③西取石7～8丁目付近 区画線工 一式 ④西取石5～6丁目付近 区画線工 一式 ⑤綾園4丁目付近 道路照明灯撤去及び設置 一式 ⑥東羽衣7丁目付近 道路照明灯撤去及び設置 一式 ⑦取石3丁目付近 交差点鉦更新工 一式 ⑧羽衣3丁目付近 雨水樹設置工 一式 ⑨高師浜2丁目付近 区画線工 一式 ⑩千代田1丁目付近 路面カラー着色工 一式			住所	高石市取石3－9－7 1
				契約日	28.10.11
		指名競争入札	入札日時	28.10.5 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,166,000	最低制限価格（税抜）	¥3,918,000	
落札金額（税抜）		¥3,918,000	契約金額（税込）	¥4,231,440	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社サンダ管工		¥3,918,000			
株式会社阪和		¥3,918,000	落札		
有限会社松本建材店		辞退			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
有限会社廣栄建設		¥3,918,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.10.17 更新日：

当初

名称	鴨広場整備工事			施工年度	平成28年度
場所	鴨広場			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【遊具設置工】 3基 【ベンチ設置工】 6基 【看板設置工】 5基 【付帯工】 1式			住所	高石市綾園3-4-18
				契約日	28.10.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.10.17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥24,278,000		最低制限価格（税抜）	¥19,167,000
落札金額（税抜）		¥19,167,000		契約金額（税込）	¥20,700,360
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥21,800,000			
阿波建設工業株式会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥23,000,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥19,167,000			
千代田建設株式会社		¥21,600,000			
海洋開発興業株式会社		¥19,167,000	落札		
三栄工業株式会社		¥19,167,000			
株式会社クロヒジ		¥19,167,000			
中山建設株式会社		¥19,167,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.10.22 更新日：

当初

名称	たかいし斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成28年度
場所	たかいし斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～28.11.30	契約者	富士機械工業株式会社
概要	2号炉：棺台車耐火物改修 3号炉：主燃焼炉耐火物改修 棺台車耐火物改修 4号炉：主燃焼炉耐火物改修 棺台車耐火物改修			住所	岸和田市土生滝町961-6
				契約日	28.10.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.10.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,918,000		最低制限価格（税抜）	¥1,665,000
落札金額（税抜）		¥1,665,000		契約金額（税込）	¥1,798,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
太陽築炉工業株式会社		辞退			
富士機械工業株式会社		¥1,665,000	落札		
富士建設工業株式会社		辞退			
株式会社宮本工業所		¥1,900,000			
村瀬炉工業株式会社		辞退			
株式会社テクノ窯工		¥1,850,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.10.28

更新日：

当初

名称	(改良28-10)堺阪南線他老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田 5, 6 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～29. 3. 20	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ200～φ75 L=261. 1m ソフトシール仕切弁据付工 φ200～φ75 14箇所 消火（排水）栓据付工 φ75 4箇所 既設管撤去工 φ100～φ75 195. 7m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】 φ50～φ20 31箇所			住所	高石市千代田 1－8－8
				契約日	28. 10. 28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 10. 24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥29, 871, 000		最低制限価格（税抜）	¥24, 338, 000
落札金額（税抜）		¥24, 338, 000		契約金額（税込）	¥26, 285, 040
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社北口設備		¥24, 338, 000			
株式会社共進		¥24, 338, 000			
有限会社熊取工房		¥24, 338, 000			
株式会社サンダ管工		¥24, 338, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥24, 338, 000			
株式会社誠和総合産業		¥24, 338, 000	落札		
株式会社中尾清掃		¥24, 338, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥24, 338, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.10.31 更新日：

当初

名称	高師浜野球場照明設備改修工事実施設計委託			施工年度	平成28年度
場所	高師浜野球場			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～29. 2. 28	契約者	株式会社土屋総合設計
概要	【対象建物】 施設用途 運動施設 敷地面積 18,278.94㎡「駐車場を含む」 用途地域 第二種住居地域・臨港地域 【業務内容】 1. 野球場照明設備の更新 2. 発電機設備の新設 3. 緊急搬送用車両出入口の整備 4. 中央制御装置の設置 5. 受電系統の変更 6. 付帯工事（高速道路用バックネット・芝生・防護ネット・フェンス）			住所	泉佐野市湊4－5－2 2
				契約日	28. 10. 31
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 10. 25 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,670,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥2,740,000		契約金額（税込）	¥2,959,200
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社葵総合計画		¥7,800,000			
株式会社小笠原設計		¥3,200,000			
株式会社上坂設計		¥7,000,000			
株式会社サン設計事務所		辞退			
株式会社三座建築事務所		¥9,000,000			
株式会社土屋総合設計		¥2,740,000	落札		
株式会社林設計事務所		¥3,710,000			
株式会社前田都市設計		¥12,000,000			
株式会社榎谷設計 大阪事務所		辞退			
株式会社真鍋建築設計事務所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.16

更新日：28.10.4

変更

名称	(改良28-5) 泉北水道送水管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	西取石5丁目、取石3丁目、取石4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.10.28	契約者	千代田建設株式会社
概要	【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ300～φ100 469.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ100 7箇所 排水栓据付工 φ75 4箇所 ストッパー設置工 φ100 3箇所 既設管撤去工 φ100 104.5m アスファルト舗装工 一式 【水道管挿入工事】DIP-GX管据付工 φ300 19.8m			住所	高石市加茂4-11-30
				契約日	28.6.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥55,876,000		最低制限価格（税抜）	¥46,215,000
落札金額（税抜）		¥46,215,000		契約金額（税込）	¥49,912,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥46,215,000			
三栄工業株式会社		¥46,215,000			
株式会社クロヒジ		¥46,215,000			
中山建設株式会社		¥46,215,000			
株式会社フジタ		¥46,215,000			
阿波建設工業株式会社		¥46,215,000			
株式会社亀岡建設		¥46,215,000			
株式会社光和土木		¥46,215,000			
千代田建設株式会社		¥46,215,000	落札		
西日本建設有限会社		¥46,215,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥46,215,000			
ファミリー庭園株式会社		¥46,215,000			
ミカド設備工業株式会社		¥46,215,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥50,785,920		曲・直管本数追加、コンクリート処分	
	変更契約日	28.10.4			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.25

更新日：28.10.31

変更

名称	(改良28-7)綾園3 0 6号線他老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	綾園3、5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.12.20	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～φ100 L=383.6m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100 13箇所 消火栓据付工 φ75 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ100 377.8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ20×φ13 23箇所			住所	高石市加茂4－5－26
				契約日	28.7.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.7.21 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥36,927,000		最低制限価格（税抜）	¥30,209,000
落札金額（税抜）		¥30,209,000		契約金額（税込）	¥32,625,720
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥30,209,000	落札		
有限会社大倉水道工業所		¥30,209,000			
有限会社北口設備		¥30,209,000			
株式会社共進		¥30,209,000			
有限会社熊取工房		¥30,209,000			
中山建設株式会社		¥30,209,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥30,209,000			
株式会社坂本クリエイト		¥30,209,000			
株式会社誠和総合産業		¥30,209,000			
第1回変更契約	変更後工期		曲管の追加		
	変更後契約金額	¥32,838,480			
	変更契約日	28.10.31			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				