

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.11.8

更新日：

当初

名称	(改良28-12)信太高石線（加茂1丁目地区）老朽管更新工事			施工年度	平成28年度
場所	加茂1丁目、綾園1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.3.17	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】1式 【配水管工事】DIP-NS管据付工 φ350～φ300 L=94.6m ソフトシール仕切弁据付工 φ350 2箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 既設管撤去工 φ350～φ300 95.2m インターロッキング他ブロック復旧工 1式			住所	高石市取石4－16－15
				契約日	28.11.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.11.7 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥20,987,000		最低制限価格（税抜）	¥17,146,000
落札金額（税抜）		¥17,146,000		契約金額（税込）	¥18,517,680
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥17,146,000			
阿波建設工業株式会社		¥17,146,000			
株式会社光和土木		不参加			
西日本建設有限会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥17,146,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,146,000	落札		
株式会社亀岡建設		¥17,146,000			
株式会社光和土木については(改良28-11)二級河川芦田川改修工事に伴う水道管復旧工事の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.11.10

更新日：

当初

名称	(改良28-11)二級河川芦田川改修工事に伴う水道管復旧工事			施工年度	平成28年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.3.10	契約者	株式会社光和土木
概要	【仮設管撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ400～φ200 L=183.0m 仕切弁据付工 φ400～φ200 8箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 2箇所 【給水管工事】 φ25 1箇所			住所	高石市東羽衣7-6-6
				契約日	28.11.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.11.7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥42,586,000		最低制限価格(税抜)	¥35,155,000
落札金額(税抜)		¥35,155,000		契約金額(税込)	¥37,967,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥35,155,000			
阿波建設工業株式会社		¥35,155,000			
株式会社光和土木		¥35,155,000	落札		
西日本建設有限会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥35,155,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥35,155,000			
株式会社亀岡建設		¥35,155,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.6.30

更新日：28.11.25

変更

名称	3－18－4－3号線他污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成28年度
場所	西取石１丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～28.11.30	契約者	西日本建設有限会社
概要	排水施設延長　L＝241.46m 【管布設工】　φ200　（污水）　　L＝241.46m 【人孔築造工】　汚水人孔　8箇所 【樹設置工】　　13箇所 【舗装工】　　1式 【付帯工】　　1式			住所	高石市加茂２－３－１８
				契約日	28.6.30
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	28.6.29　11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥18,530,000	最低制限価格（税抜）	¥14,608,000	
落札金額（税抜）		¥14,608,000	契約金額（税込）	¥15,776,640	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥14,608,000			
株式会社亀岡建設		不参加			
株式会社光和土木		不参加			
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		¥14,608,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥14,608,000			
ファミリー庭園株式会社		¥14,608,000			
ミカド設備工業株式会社		¥14,608,000			
株式会社亀岡建設については3－22－7号線他污水管布設工事（面整備）の落札業者のため不参加					
株式会社光和土木については3－22－9号線他污水管布設工事（面整備）の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥17,610,480	コンクリート取り壊し、処分及び路盤整正他		
	変更契約日	28.11.25			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.27

更新日：28.11.29

変更

名称	3－3－1 4号線他管渠等改築工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田 1 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～28. 12. 20	契約者	株式会社フジタ
概要	【管更生工】 φ400～250 L=149. 68m 【管修繕工】 φ350～300 3箇所 【蓋取り替え工】 1 7箇所 【舗装工】 1式			住所	高石市西取石 7－1 4－3 8
				契約日	28. 7. 27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 7. 19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25, 370, 000	最低制限価格（税抜）	¥20, 040, 000	
落札金額（税抜）		¥20, 040, 000	契約金額（税込）	¥21, 643, 200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥20, 040, 000			
海洋開発興業株式会社		¥20, 040, 000			
株式会社中尾清掃		¥20, 040, 000			
株式会社フジタ		¥20, 040, 000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥20, 040, 000			
株式会社本田組高石支店		¥20, 040, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥21, 954, 240	マンホール蓋の取り替え工法の変更		
	変更契約日	28. 11. 29			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				