

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.1

更新日：

当初

|               |           |  |                |            |                 |
|---------------|-----------|--|----------------|------------|-----------------|
| 名称            | 市内一円舗装工事  |  |                | 施工年度       | 令和7年度           |
| 場所            | 市内各所      |  |                | 工事担当課      | 土木管理課           |
| 種別            | 舗装        | 工期   | 契約締結日～R8.3.31  | 契約者        | 株式会社サンダ管工       |
| 概要            | 46項目の単価契約 |  |                | 住所         | 高石市東羽衣5丁目27番12号 |
|               |           |  |                | 契約日        | R7.5.1          |
| 入札・契約の方法      |           | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.4.28 10:00   |
| 指名・随意契約理由     |           | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                 |
| 予定価格（税抜）      |           | （単価合計）¥520,000   |                | 最低制限価格（税抜） | （単価合計）¥416,000  |
| 落札金額（税抜）      |           | （単価合計）¥416,000   |                | 契約金額（税込）   | （単価合計）¥457,600  |
| 入札結果          |           |  |                |            |                 |
| 業者名           |           | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考              |
| 株式会社三雄工業      |           | ¥416,000   |                |            |                 |
| アイテック         |           | ¥416,000   |                |            |                 |
| ミカド設備工業株式会社   |           | ¥416,000   |                |            |                 |
| 株式会社サンダ管工     |           | ¥416,000   | 落札             |            |                 |
| 鳳工業株式会社 高石営業所 |           | ¥416,000   |                |            |                 |
| 以下余白          |           |  |                |            |                 |
|               |           |  |                |            |                 |
|               |           |  |                |            |                 |
|               |           |  |                |            |                 |
|               |           |  |                |            |                 |
|               |           |  |                |            |                 |
|               |           |  |                |            |                 |
| 第1回変更契約       | 変更後工期     |  | 概要             |            |                 |
|               | 変更後契約金額   |  |                |            |                 |
|               | 変更契約日     |  |                |            |                 |
| 第2回変更契約       | 変更後工期     |  | 概要             |            |                 |
|               | 変更後契約金額   |  |                |            |                 |
|               | 変更契約日     |  |                |            |                 |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.9

更新日：

当初

|            |             |  |                |               |              |
|------------|-------------|--|----------------|---------------|--------------|
| 名称         | 防草シート設置工事   |  | 施工年度           | 令和7年度         |              |
| 場所         | 高砂1丁目地内     |  | 工事担当課          | 土木管理課         |              |
| 種別         | 土木一式        | 工期   | 契約締結日～R7.6.30  | 契約者           | 有限会社廣栄建設     |
| 概要         | 防草シート設置工 一式 |  | 住所             | 高石市加茂3丁目4番45号 |              |
|            | 電柱補修工 一式    |  |                |               |              |
|            |             |  |                | 契約日           | R7.5.9       |
| 入札・契約の方法   |             | 指名競争入札   |                | 入札日時          | R7.5.9 10:00 |
| 指名・随意契約理由  |             | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |               |              |
| 予定価格（税抜）   |             | ¥3,620,000   |                | 最低制限価格（税抜）    | ¥2,661,000   |
| 落札金額（税抜）   |             | ¥2,661,000   |                | 契約金額（税込）      | ¥2,927,100   |
| 入札結果       |             |  |                |               |              |
| 業者名        |             | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |               | 備考           |
| 株式会社光和土木   |             | ¥2,661,000   |                |               |              |
| 株式会社阪和     |             | ¥2,661,000   |                |               |              |
| 株式会社ケイテック  |             | ¥2,661,000   |                |               |              |
| 株式会社憲巧     |             | ¥2,661,000   |                |               |              |
| 株式会社誠和総合産業 |             | ¥2,661,000   |                |               |              |
| 生紘建設株式会社   |             | ¥2,661,000   |                |               |              |
| 有限会社廣栄建設   |             | ¥2,661,000   | 落札             |               |              |
| 以下余白       |             |  |                |               |              |
|            |             |  |                |               |              |
|            |             |  |                |               |              |
|            |             |  |                |               |              |
|            |             |  |                |               |              |
| 第1回変更契約    | 変更後工期       |  | 概要             |               |              |
|            | 変更後契約金額     |  |                |               |              |
|            | 変更契約日       |  |                |               |              |
| 第2回変更契約    | 変更後工期       |  | 概要             |               |              |
|            | 変更後契約金額     |  |                |               |              |
|            | 変更契約日       |  |                |               |              |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.20

更新日：

当初

|             |                       |  |                |            |                |
|-------------|-----------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称          | 東羽衣小学校空調設備増設工事        |  |                | 施工年度       | 令和7年度          |
| 場所          | 東羽衣小学校                |  |                | 工事担当課      | 施設管理課          |
| 種別          | 管                     | 工期   | 契約締結日～R7.7.18  | 契約者        | 丸山建設工業株式会社     |
| 概要          | 天吊型空調機器（11.2Kw）の増設 1台 |  |                | 住所         | 高石市取石2丁目35番32号 |
|             |                       |  |                | 契約日        | R7.5.20        |
| 入札・契約の方法    |                       | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.16 10:00  |
| 指名・随意契約理由   |                       | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）    |                       | ¥3,390,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥2,666,000     |
| 落札金額（税抜）    |                       | ¥2,666,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥2,932,600     |
| 入札結果        |                       |  |                |            |                |
| 業者名         |                       | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |                |
| 有限会社大倉水道工業所 |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 株式会社共進      |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 高鳥空調株式会社    |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 有限会社ヒロカンパニー |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 阿波建設工業株式会社  |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 園田電気株式会社    |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 丸山建設工業株式会社  |                       | ¥2,666,000   | 落札             |            |                |
| 有限会社西森電機    |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 株式会社いずみ技研   |                       | ¥2,666,000   |                |            |                |
| 以下余白        |                       |  |                |            |                |
|             |                       |  |                |            |                |
|             |                       |  |                |            |                |
|             |                       |  |                |            |                |
|             |                       |  |                |            |                |
| 第1回変更契約     | 変更後工期                 |  |                | 概要         |                |
|             | 変更後契約金額               |  |                |            |                |
|             | 変更契約日                 |  |                |            |                |
| 第2回変更契約     | 変更後工期                 |  |                | 概要         |                |
|             | 変更後契約金額               |  |                |            |                |
|             | 変更契約日                 |  |                |            |                |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.27

更新日：

当初

|            |   |  |                |            |               |
|------------|---|--|----------------|------------|---------------|
| 名称         | 南海中央線散水栓設置工事  |  |                | 施工年度       | 令和7年度         |
| 場所         | 南海中央線   |  |                | 工事担当課      | 土木管理課         |
| 種別         | 土木一式  | 工期   | 契約締結日～R7.8.15  | 契約者        | 株式会社阪和        |
| 概要         | 修景施設整備工 一式<br>給水設備工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>舗装工 一式<br>仮設工 一式 |  |                | 住所         | 高石市取石3丁目9番71号 |
|            |   |  |                | 契約日        | R7.5.27       |
| 入札・契約の方法   |   | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.23 10:00 |
| 指名・随意契約理由  |   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |               |
| 予定価格（税抜）   | ¥6,743,000  |  | 最低制限価格（税抜）     | ¥5,095,000 |               |
| 落札金額（税抜）   | ¥5,095,000  |  | 契約金額（税込）       | ¥5,604,500 |               |
| 入札結果       |   |  |                |            |               |
| 業者名        |   | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考            |
| 株式会社光和土木   |   | ¥5,095,000   |                |            |               |
| 株式会社阪和     |   | ¥5,095,000   | 落札             |            |               |
| 株式会社ケイテック  |   | ¥5,095,000   |                |            |               |
| 株式会社憲巧     |   | ¥5,095,000   |                |            |               |
| 株式会社誠和総合産業 |   | ¥5,095,000   |                |            |               |
| 生紘建設株式会社   |   | ¥5,095,000   |                |            |               |
| 有限会社廣栄建設   |   | ¥5,095,000   |                |            |               |
| 以下余白       |   |  |                |            |               |
|            |   |  |                |            |               |
|            |   |  |                |            |               |
|            |   |  |                |            |               |
|            |   |  |                |            |               |
| 第1回変更契約    | 変更後工期   |  | 概要             |            |               |
|            | 変更後契約金額   |  |                |            |               |
|            | 変更契約日   |  |                |            |               |
| 第2回変更契約    | 変更後工期   |  | 概要             |            |               |
|            | 変更後契約金額   |  |                |            |               |
|            | 変更契約日   |  |                |            |               |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.29

更新日：

当初

|              |                              |  |                |            |                |
|--------------|------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称           | 高石小学校受変電設備改修工事               |  |                | 施工年度       | 令和7年度          |
| 場所           | 高石小学校                        |  |                | 工事担当課      | 施設管理課          |
| 種別           | 電気                           | 工期   | 契約締結日～R8.3.13  | 契約者        | 園田電気株式会社       |
| 概要           | 受変電設備の更新（更新推奨年超過の高圧ケーブル及び機器） |  |                | 住所         | 高石市取石3丁目10番20号 |
|              |                              |  |                | 契約日        | R7.5.29        |
| 入札・契約の方法     |                              | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.27 10:00  |
| 指名・随意契約理由    |                              | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）     |                              | ¥7,109,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥5,725,000     |
| 落札金額（税抜）     |                              | ¥5,725,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥6,297,500     |
| 入札結果         |                              |  |                |            |                |
| 業者名          |                              | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |                |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 園田電気株式会社     |                              | ¥5,725,000   | 落札             |            |                |
| ターケーミー電機株式会社 |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 有限会社西森電機     |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 有限会社岡田電業     |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 株式会社日本電設     |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 奥田電気工業株式会社   |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 井上電工有限会社     |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 株式会社いずみ技研    |                              | 辞退   |                |            |                |
| 株式会社日栄電気     |                              | ¥5,725,000   |                |            |                |
| 以下余白         |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
| 第1回変更契約      | 変更後工期                        |  |                | 概要         |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |
| 第2回変更契約      | 変更後工期                        |  |                | 概要         |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.29

更新日：

当初

|              |                              |  |                |            |                |
|--------------|------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称           |                              |  |                | 施工年度       | 令和7年度          |
| 場所           | 複合コミュニティセンター                 |  |                | 工事担当課      | 施設管理課          |
| 種別           | 電気                           | 工期   | 契約締結日～R8.3.13  | 契約者        | 有限会社西森電機       |
| 概要           | 受変電設備の更新（更新推奨年超過の高圧ケーブル及び機器） |  |                | 住所         | 高石市東羽衣3丁目18番4号 |
|              |                              |  |                | 契約日        | R7.5.29        |
| 入札・契約の方法     |                              | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.27 10:15  |
| 指名・随意契約理由    |                              | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）     |                              | ¥7,019,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥5,627,000     |
| 落札金額（税抜）     |                              | ¥5,627,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥6,189,700     |
| 入札結果         |                              |  |                |            |                |
| 業者名          |                              | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |                |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| 園田電気株式会社     |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| ターケーミー電機株式会社 |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| 有限会社西森電機     |                              | ¥5,627,000   | 落札             |            |                |
| 有限会社岡田電業     |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| 株式会社日本電設     |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| 奥田電気工業株式会社   |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| 井上電工有限会社     |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| 株式会社いずみ技研    |                              | 辞退   |                |            |                |
| 株式会社日栄電気     |                              | ¥5,627,000   |                |            |                |
| 以下余白         |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
| 第1回変更契約      | 変更後工期                        |  | 概要             |            |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |
| 第2回変更契約      | 変更後工期                        |  | 概要             |            |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.29

更新日：

当初

|              |                               |  |                |            |                |
|--------------|-------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称           | 高師浜運動施設管理棟照明更新工事              |  |                | 施工年度       | 令和7年度          |
| 場所           | 高師浜運動施設                       |  |                | 工事担当課      | 施設管理課          |
| 種別           | 電気                            | 工期   | 契約締結日～R7.9.30  | 契約者        | ターケーミー電機株式会社   |
| 概要           | 照明機器の更新（2階研修活動室のダウンライト及び非常照明） |  |                | 住所         | 高石市西取石3丁目9番18号 |
|              |                               |  |                | 契約日        | R7.5.29        |
| 入札・契約の方法     |                               | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.27 10:45  |
| 指名・随意契約理由    |                               | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）     |                               | ¥6,151,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥4,964,000     |
| 落札金額（税抜）     |                               | ¥4,964,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥5,460,400     |
| 入札結果         |                               |  |                |            |                |
| 業者名          |                               | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |                |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| 園田電気株式会社     |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| ターケーミー電機株式会社 |                               | ¥4,964,000   | 落札             |            |                |
| 有限会社西森電機     |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| 有限会社岡田電業     |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| 株式会社日本電設     |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| 奥田電気工業株式会社   |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| 井上電工有限会社     |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| 株式会社いずみ技研    |                               | 辞退   |                |            |                |
| 株式会社日栄電気     |                               | ¥4,964,000   |                |            |                |
| 以下余白         |                               |  |                |            |                |
|              |                               |  |                |            |                |
|              |                               |  |                |            |                |
|              |                               |  |                |            |                |
| 第1回変更契約      | 変更後工期                         |  |                | 概要         |                |
|              | 変更後契約金額                       |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                         |  |                |            |                |
| 第2回変更契約      | 変更後工期                         |  |                | 概要         |                |
|              | 変更後契約金額                       |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                         |  |                |            |                |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.30

更新日：

当初

|              |                      |  |                |            |               |
|--------------|----------------------|--|----------------|------------|---------------|
| 名称           | 高石消防署受変電設備改修工事       |  |                | 施工年度       | 令和7年度         |
| 場所           | 高石消防署                |  |                | 工事担当課      | 施設管理課         |
| 種別           | 電気                   | 工期   | 契約締結日～R8.3.13  | 契約者        | 株式会社日栄電気      |
| 概要           | 受変電設備の更新（更新推奨年超過の機器） |  |                | 住所         | 高石市綾園4丁目10番3号 |
|              |                      |  |                | 契約日        | R7.5.30       |
| 入札・契約の方法     |                      | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.27 10:30 |
| 指名・随意契約理由    |                      | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |               |
| 予定価格（税抜）     | ¥6,907,000           |  | 最低制限価格（税抜）     | ¥5,651,000 |               |
| 落札金額（税抜）     | ¥5,651,000           |  | 契約金額（税込）       | ¥6,216,100 |               |
| 入札結果         |                      |  |                |            |               |
| 業者名          |                      | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |               |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                      | ¥5,651,000   |                |            |               |
| 園田電気株式会社     |                      | ¥5,651,000   |                |            |               |
| ターケーミー電機株式会社 |                      | ¥5,651,000   |                |            |               |
| 有限会社西森電機     |                      | ¥5,651,000   |                |            |               |
| 有限会社岡田電業     |                      | ¥5,651,000   |                |            |               |
| 株式会社日本電設     |                      | ¥5,651,000   |                |            |               |
| 奥田電気工業株式会社   |                      | ¥5,651,000   |                |            |               |
| 井上電工有限会社     |                      | ¥6,907,000   |                |            |               |
| 株式会社いずみ技研    |                      | 辞退   |                |            |               |
| 株式会社日栄電気     |                      | ¥5,651,000   | 落札             |            |               |
| 以下余白         |                      |  |                |            |               |
|              |                      |  |                |            |               |
|              |                      |  |                |            |               |
|              |                      |  |                |            |               |
| 第1回変更契約      | 変更後工期                |  | 概要             |            |               |
|              | 変更後契約金額              |  |                |            |               |
|              | 変更契約日                |  |                |            |               |
| 第2回変更契約      | 変更後工期                |  | 概要             |            |               |
|              | 変更後契約金額              |  |                |            |               |
|              | 変更契約日                |  |                |            |               |

公表日：R7.5.29

更新日：

当初

|              |                              |  |                |            |                |
|--------------|------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称           | 高陽小学校受変電設備改修工事               |  |                | 施工年度       | 令和7年度          |
| 場所           | 高陽小学校                        |  |                | 工事担当課      | 施設管理課          |
| 種別           | 電気                           | 工期   | 契約締結日～R8.3.13  | 契約者        | 園田電気株式会社       |
| 概要           | 受変電設備の更新（更新推奨年超過の高圧ケーブル及び機器） |  |                | 住所         | 高石市取石3丁目10番20号 |
|              |                              |  |                | 契約日        | R7.5.29        |
| 入札・契約の方法     |                              | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.27 11:15  |
| 指名・随意契約理由    |                              | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）     |                              | ¥5,318,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥4,243,000     |
| 落札金額（税抜）     |                              | ¥4,243,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥4,667,300     |
| 入札結果         |                              |  |                |            |                |
| 業者名          |                              | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |                |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 園田電気株式会社     |                              | ¥4,243,000   | 落札             |            |                |
| ターケーミー電機株式会社 |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 有限会社西森電機     |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 有限会社岡田電業     |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 株式会社日本電設     |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 奥田電気工業株式会社   |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 井上電工有限会社     |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 株式会社いずみ技研    |                              | 辞退   |                |            |                |
| 株式会社日栄電気     |                              | ¥4,243,000   |                |            |                |
| 以下余白         |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
| 第1回変更契約      | 変更後工期                        |  |                | 概要         |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |
| 第2回変更契約      | 変更後工期                        |  |                | 概要         |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.29

更新日：

当初

|              |                              |  |                |            |                |
|--------------|------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称           | 高南中学校受変電設備改修工事               |  |                | 施工年度       | 令和7年度          |
| 場所           | 高南中学校                        |  |                | 工事担当課      | 施設管理課          |
| 種別           | 電気                           | 工期   | 契約締結日～R8.3.13  | 契約者        | 有限会社西森電機       |
| 概要           | 受変電設備の更新（更新推奨年超過の高圧ケーブル及び機器） |  |                | 住所         | 高石市東羽衣3丁目18番4号 |
|              |                              |  |                | 契約日        | R7.5.29        |
| 入札・契約の方法     |                              | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.27 11:00  |
| 指名・随意契約理由    |                              | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）     |                              | ¥5,531,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥4,390,000     |
| 落札金額（税抜）     |                              | ¥4,390,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥4,829,000     |
| 入札結果         |                              |  |                |            |                |
| 業者名          |                              | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |                |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| 園田電気株式会社     |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| ターケーミー電機株式会社 |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| 有限会社西森電機     |                              | ¥4,390,000   | 落札             |            |                |
| 有限会社岡田電業     |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| 株式会社日本電設     |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| 奥田電気工業株式会社   |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| 井上電工有限会社     |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| 株式会社いずみ技研    |                              | 辞退   |                |            |                |
| 株式会社日栄電気     |                              | ¥4,390,000   |                |            |                |
| 以下余白         |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
|              |                              |  |                |            |                |
| 第1回変更契約      | 変更後工期                        |  | 概要             |            |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |
| 第2回変更契約      | 変更後工期                        |  | 概要             |            |                |
|              | 変更後契約金額                      |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                        |  |                |            |                |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.29

更新日：

当初

|              |                      |  |                |            |                |
|--------------|----------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 名称           | 加茂小学校受変電設備改修工事       |  |                | 施工年度       | 令和7年度          |
| 場所           | 加茂小学校                |  |                | 工事担当課      | 施設管理課          |
| 種別           | 電気                   | 工期   | 契約締結日～R7.12.26 | 契約者        | 有限会社西森電機       |
| 概要           | 受変電設備の更新（更新推奨年超過の機器） |  |                | 住所         | 高石市東羽衣3丁目18番4号 |
|              |                      |  |                | 契約日        | R7.5.29        |
| 入札・契約の方法     |                      | 指名競争入札   |                | 入札日時       | R7.5.27 11:30  |
| 指名・随意契約理由    |                      | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                |
| 予定価格（税抜）     |                      | ¥4,145,000   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥3,282,000     |
| 落札金額（税抜）     |                      | ¥3,282,000   |                | 契約金額（税込）   | ¥3,610,200     |
| 入札結果         |                      |  |                |            |                |
| 業者名          |                      | 第1回<br>入札金額（税抜）  | くじによる<br>抽選の結果 |            |                |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| 園田電気株式会社     |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| ターケーミー電機株式会社 |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| 有限会社西森電機     |                      | ¥3,282,000   | 落札             |            |                |
| 有限会社岡田電業     |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| 株式会社日本電設     |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| 奥田電気工業株式会社   |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| 井上電工有限会社     |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| 株式会社いずみ技研    |                      | 辞退   |                |            |                |
| 株式会社日栄電気     |                      | ¥3,282,000   |                |            |                |
| 以下余白         |                      |  |                |            |                |
|              |                      |  |                |            |                |
|              |                      |  |                |            |                |
|              |                      |  |                |            |                |
| 第1回変更契約      | 変更後工期                |  | 概要             |            |                |
|              | 変更後契約金額              |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                |  |                |            |                |
| 第2回変更契約      | 変更後工期                |  | 概要             |            |                |
|              | 変更後契約金額              |  |                |            |                |
|              | 変更契約日                |  |                |            |                |

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.1

更新日：R7.5.14

変更

|  |  |  |                |                          |               |
|--|--|--|----------------|--------------------------|---------------|
| 名称   | 3-17号線汚水圧送管布設工事(その4)   |  |                | 施工年度                     | 令和6年度         |
| 場所   | 羽衣4丁目地内  |  |                | 工事担当課                    | 上下水道課         |
| 種別   | 土木一式   | 工期   | 契約締結日～R7.3.31  | 契約者                      | 有限会社ヒロカンパニー   |
| 概要   | 【圧送管布設工】<br>汚水 φ300 L=125.97m<br>【仮配管工】<br>汚水 φ300 L=246.74m<br>【舗装工】 一式<br>【附帯工】 一式 |  |                | 住所                       | 高石市取石4-16-15  |
|  |  |  |                | 契約日                      | R6.10.1       |
| 入札・契約の方法                                   |  | 指名競争入札   |                | 入札日時                     | R6.9.30 10:20 |
| 指名・随意契約理由                                  |  | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |                          |               |
| 予定価格(税抜)                                   | ¥61,519,000  |  | 最低制限価格(税抜)     | ¥48,709,000              |               |
| 落札金額(税抜)                                   | ¥48,709,000  |  | 契約金額(税込)       | ¥53,579,900              |               |
| 入札結果                                       |  |  |                |                          |               |
| 業者名  |  | 第1回<br>入札金額(税抜)  | くじによる<br>抽選の結果 | 備考                       |               |
| 海洋開発興業株式会社                                 |  | 辞退   |                |                          |               |
| 中山建設株式会社                                   |  | ¥48,709,000  |                |                          |               |
| 三栄工業株式会社                                   |  | 不参加  |                |                          |               |
| 株式会社クロヒジ                                   |  | ¥61,519,000  |                |                          |               |
| 阿波建設工業株式会社                                 |  | 辞退   |                |                          |               |
| ファミリー庭園株式会社                                |  | 辞退   |                |                          |               |
| 株式会社光和土木                                   |  | ¥48,709,000  |                |                          |               |
| 株式会社フジタ                                    |  | ¥48,709,000  |                |                          |               |
| 有限会社ヒロカンパニー                                |  | ¥48,709,000  | 落札             |                          |               |
| 株式会社中尾清掃                                   |  | ¥48,719,000  |                |                          |               |
| 株式会社ミドリ土建                                  |  | ¥48,709,000  |                |                          |               |
| 有限会社廣栄建設                                   |  | ¥48,709,000  |                |                          |               |
| 三栄工業株式会社は「6-14号線雨水管布設工事(面整備-2)」の落札業者のため不参加 |  |  |                |                          |               |
| 第1回変更契約                                    |  | 変更後工期  | R7.5.30        | 概要                       |               |
|  |  | 変更後契約金額  |                | 工事に伴う通行止めの協議等に日数を要したため   |               |
|  |  | 変更契約日  | R7.3.24        |                          |               |
| 第2回変更契約                                    |  | 変更後工期  |                | 概要                       |               |
|  |  | 変更後契約金額  | ¥55,584,100    | 災害に備えてバイパス管を布設することとなったため |               |
|  |  | 変更契約日  | R7.5.14        |                          |               |

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.7

更新日：R7.5.15

変更

|             |  |                |                                |               |
|-------------|--|----------------|--------------------------------|---------------|
| 名称          | 6-14号線雨水管布設工事(面整備-2)   |                | 施工年度                           | 令和6年度         |
| 場所          | 東羽衣7丁目地内他  |                | 工事担当課                          | 上下水道課         |
| 種別          | 土木一式   | 工期             | 契約締結日～R7.3.31                  | 契約者           |
| 概要          | 【管布設工】<br>雨水 φ600～450 L=362.60m                              |                | 住所                             | 高石市高砂1-6      |
|             | 【人孔築造工】<br>雨水人孔 7箇所  |                |                                |               |
|             | 【柵設置工】<br>雨水 12箇所  |                | 契約日                            | R6.10.7       |
| 入札・契約の方法    |  | 指名競争入札         | 入札日時                           | R6.9.30 10:00 |
| 指名・随意契約理由   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |                                |               |
| 予定価格(税抜)    | ¥62,180,000  | 最低制限価格(税抜)     | ¥49,270,000                    |               |
| 落札金額(税抜)    | ¥49,270,000  | 契約金額(税込)       | ¥54,197,000                    |               |
| 入札結果        |  |                |                                |               |
| 業者名         | 第1回<br>入札金額(税抜)  | くじによる<br>抽選の結果 |                                | 備考            |
| 海洋開発興業株式会社  | 辞退   |                |                                |               |
| 中山建設株式会社    | ¥49,270,000  |                |                                |               |
| 三栄工業株式会社    | ¥49,270,000  | 落札             |                                |               |
| 株式会社クロヒジ    | ¥49,270,000  |                |                                |               |
| 阿波建設工業株式会社  | 辞退   |                |                                |               |
| ファミリー庭園株式会社 | 辞退   |                |                                |               |
| 株式会社光和土木    | ¥49,270,000  |                |                                |               |
| 株式会社フジタ     | ¥49,270,000  |                |                                |               |
| 有限会社ヒロカンパニー | ¥49,270,000  |                |                                |               |
| 株式会社中尾清掃    | ¥49,280,000  |                |                                |               |
| 株式会社ミドリ土建   | ¥49,270,000  |                |                                |               |
| 有限会社廣栄建設    | ¥49,270,000  |                |                                |               |
|             |  |                |                                |               |
|             |  |                |                                |               |
| 第1回変更契約     | 変更後工期  | R7.5.30        | 概要                             |               |
|             | 変更後契約金額  |                | 近接する下水道工事の遅れによるもの              |               |
|             | 変更契約日  | R7.3.25        |                                |               |
| 第2回変更契約     | 変更後工期  |                | 概要                             |               |
|             | 変更後契約金額  | ¥55,920,700    | 工事予定箇所において既設設備の損傷により工事を追加等するため |               |
|             | 変更契約日  | R7.5.15        |                                |               |