

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.2

更新日：

当初

名称	取石中学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和7年度
場所	取石中学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R7. 9. 30	契約者	西日本建設有限会社
概要	(校舎) (渡り廊下)	外部庇撤去 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 等 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 床及び屋上防水改修 等	住所	高石市加茂2丁目3番18号	
			契約日	R7. 6. 2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 5. 29 10:40
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥96,780,000		最低制限価格（税抜）	¥82,908,000
落札金額（税抜）		¥82,908,000		契約金額（税込）	¥91,198,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥82,908,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
直建築株式会社		¥82,908,000			
中山建設株式会社		失格			
株式会社クロヒジ		辞退			
西日本建設有限会社		¥82,908,000	落札		
株式会社大伸クリエイト		辞退			
株式会社鴻友建設		¥82,908,000			
株式会社木谷工務店		辞退			
株式会社藤木組		辞退			
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「東羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
※中山建設株式会社は、予定価格範囲外のため失格					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.2

更新日：

当初

名称	羽衣小学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和7年度
場所	羽衣小学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R7. 9. 30	契約者	吉原建設産業株式会社
概要	(校舎)外部底撤去 外部劣化部補修 外部塗装改修 等			住所	八尾市竹湊東3丁目51番地
				契約日	R7. 6. 2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 5. 29 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥83,880,000		最低制限価格（税抜）	¥71,514,000
落札金額（税抜）		¥71,514,000		契約金額（税込）	¥78,665,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥71,514,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
直建築株式会社		¥71,514,000			
中山建設株式会社		¥78,800,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
西日本建設有限会社		不参加			
大井建設株式会社		¥71,514,000			
株式会社 大森工務店		辞退			
吉原建設産業株式会社		¥71,514,000	落札		
株式会社長谷川工務店		辞退			
株式会社大伸クリエイト		辞退			
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「東羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
※西日本建設有限会社は、「取石中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.3

更新日：

当初

名称	取石小学校校舎外壁等改修工事			施工年度	令和7年度	
場所	取石小学校			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R7. 9. 30	契約者	有限会社井倉建設	
概要	(校舎) 外部庇撤去 (渡り廊下) 外壁劣化部補修 (給食室) 外壁塗装改修 等 外壁劣化部補修 等 外壁塗装改修 等 防水改修 等			住所	高石市綾園2丁目23－13	
				契約日	R7. 6. 3	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 5. 29 11:20	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥82,700,000		最低制限価格（税抜）	¥70,158,000	
落札金額（税抜）		¥70,158,000		契約金額（税込）	¥77,173,800	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社井倉建設		¥70,158,000	落札			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加				
直建築株式会社		¥70,158,000				
中山建設株式会社		¥82,700,000				
株式会社クロヒジ		辞退				
西日本建設有限会社		不参加				
大井建設株式会社		辞退				
株式会社 大森工務店		辞退				
吉原建設産業株式会社		不参加				
株式会社長谷川工務店		辞退				
株式会社大伸クリエイト		辞退				
株式会社鴻友建設		¥70,158,000				
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「東羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加						
※西日本建設有限会社は、「取石中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加						
※吉原建設産業会社は、「羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加						
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.5

更新日：

当初

名称	加茂小学校校舎及び体育館外壁改修工事			施工年度	令和7年度
場所	加茂小学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R7.9.30	契約者	株式会社丸末
概要	(校舎) (渡り廊下) (体育館)	外部庇撤去 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 等 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 屋上防水改修 等 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 庇防水改修 等	住所	松原市丹南3丁目2番15号	
			契約日	R7.6.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.5.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥122,700,000		最低制限価格（税抜）	¥105,372,000
落札金額（税抜）		¥105,372,000		契約金額（税込）	¥115,909,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
直建築株式会社		無効			
中山建設株式会社		失格			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社木谷工務店		辞退			
株式会社藤木組		¥105,372,000			
株式会社イズミクス		¥105,372,000			
株式会社小西建設		辞退			
株式会社丸末		¥105,372,000	落札		
※直建築株式会社は、入札要項10(10)に該当するため無効					
※中山建設株式会社は、予定価格範囲外のため失格					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.5

更新日：

当初

名称	東羽衣小学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和7年度
場所	東羽衣小学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R7.9.30	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	(校舎) (渡り廊下)	外部庇撤去 外部劣化部補修 外部塗装改修 等 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 屋上防水改修 等	住所	高石市西取石1丁目24番10号	
			契約日	R7.6.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.5.29 10:20
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥102,200,000		最低制限価格（税抜）	¥87,500,000
落札金額（税抜）		¥87,500,000		契約金額（税込）	¥96,250,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥87,500,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥87,500,000	落札		
直建築株式会社		¥87,500,000			
中山建設株式会社		失格			
株式会社クロヒジ		辞退			
西日本建設有限会社		無効			
株式会社鴻友建設		¥87,500,000			
株式会社木谷工務店		辞退			
株式会社藤木組		辞退			
※中山建設株式会社は、予定価格範囲外のため失格					
※西日本建設有限会社は、入札要項10(4)に該当するため無効					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.6

更新日：

当初

名称	総合保健センター空調設備更新工事			施工年度	令和7年度
場所	総合保健センター			工事担当課	施設管理課
種別	管	工期	契約締結日～R7.8.29	契約者	高鳥空調株式会社
概要	空調機器の更新（室外機（45.0KW）1台、室内機8台）			住所	高石市西取石3-8-28
				契約日	R7.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.5.30 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,600,000		最低制限価格（税抜）	¥9,572,000
落札金額（税抜）		¥9,572,000		契約金額（税込）	¥10,529,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
有限会社大倉水道工業所		¥9,572,000			
株式会社共進		¥9,572,000			
高鳥空調株式会社		¥9,572,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥9,572,000			
阿波建設工業株式会社		¥9,572,000			
園田電気株式会社		¥9,572,000			
丸山建設工業株式会社		¥9,572,000			
有限会社西森電機		¥9,572,000			
株式会社いずみ技研		¥9,572,000			
以下余白					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.12

更新日：

当初

名称	羽衣小学校受変電設備改修工事			施工年度	令和7年度
場所	羽衣小学校			工事担当課	施設管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R8.3.13	契約者	園田電気株式会社
概要	受変電設備の更新（更新推奨年超過の高圧ケーブル及び機器）			住所	高石市取石3-10-20
				契約日	R7.6.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.6.12 10：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,458,000		最低制限価格（税抜）	¥2,702,000
落札金額（税抜）		¥2,702,000		契約金額（税込）	¥2,972,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
ゼンシン電気設備有限会社		¥2,702,000			
園田電気株式会社		¥2,702,000	落札		
ターケーミー電機株式会社		¥2,702,000			
有限会社西森電機		¥2,702,000			
有限会社岡田電業		¥2,702,000			
株式会社日本電設		¥2,702,000			
奥田電気工業株式会社		¥2,702,000			
井上電工有限会社		¥2,702,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
株式会社日栄電気		¥2,702,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.16

更新日：

当初

名称	9-7号線他雨水管布設工事（面整備）			施工年度	令和7年度
場所	東羽衣5丁目地内他			工事担当課	下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 12. 25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	開削工（雨水） 推進工（雨水） 立坑築造工 薬液注入工 雨水人孔築造工 雨水枡設置工 舗装工 附帯工 φ 450～250L＝173. 80m φ 600～450L＝31. 40m 2箇所 1式 10箇所 5箇所 1式 1式			住所	高石市東羽衣5丁目28番12号
				契約日	R7. 6. 16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 6. 11 午前10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥72, 426, 000		最低制限価格（税抜）	¥57, 235, 000
落札金額（税抜）		¥57, 235, 000		契約金額（税込）	¥62, 958, 500
入札結果					
業者名			第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
海洋開発興業株式会社			辞退		
中山建設株式会社			¥57, 235, 000		
株式会社クロヒジ			¥57, 235, 000		
三栄工業株式会社			¥57, 235, 000		
株式会社中尾清掃			¥57, 235, 000		
阿波建設工業株式会社			¥65, 000, 000		
ファミリー庭園株式会社			¥70, 000, 000		
ミカド設備工業株式会社			¥57, 235, 000	落札	
有限会社ヒロカンパニー			¥57, 235, 000		
西日本建設有限会社			¥72, 426, 000		
株式会社サンダ管工			¥57, 235, 000		
株式会社フジタ			¥57, 235, 000		
株式会社ミドリ土建			¥57, 235, 000		
株式会社大尚			¥57, 235, 000		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.20

更新日：

当初

名称	高石中学校給食棟屋上防水改修工事			施工年度	令和7年度
場所	高石中学校			工事担当課	施設管理課
種別	防水	工期	契約締結日～R7. 8. 29	契約者	西川工業株式会社
概要	シート防水・塗膜防水改修 既設機械設備機器一時撤去・復旧 等			住所	大阪市住吉区杉本1丁目4番19号
				契約日	R7. 6. 20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7. 6. 16 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,620,000		最低制限価格（税抜）	¥14,628,000
落札金額（税抜）		¥14,628,000		契約金額（税込）	¥16,090,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
有限会社東方美研		¥14,628,000			
株式会社筆野塗装		¥14,628,000			
株式会社マトバ		¥14,628,000			
高分子株式会社		辞退			
西川工業株式会社		¥14,628,000	落札		
アクア工業株式会社		辞退			
株式会社藤井工業		¥14,628,000			
株式会社ダイエーメンテ		不参加			
山崎工業株式会社		¥14,628,000			
株式会社 ハマキャスト		¥14,628,000			
株式会社ダイエーメンテは「取石中学校給食棟屋上防水改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.23

更新日：

当初

名称	取石中学校給食棟屋上防水改修工事			施工年度	令和7年度
場所	取石中学校			工事担当課	施設管理課
種別	防水	工期	契約締結日～R7.8.29	契約者	株式会社ダイエーメンテ 大阪支店
概要	シート防水・塗膜防水改修 既設機械設備機器一時撤去・復旧 等			住所	大阪市淀川区宮原2丁目12-14-306
				契約日	R7.6.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.6.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥17,800,000		最低制限価格（税抜）	¥14,770,000
落札金額（税抜）		¥14,770,000		契約金額（税込）	¥16,247,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
有限会社東方美研		¥14,770,000			
株式会社筆野塗装		¥14,770,000			
株式会社マトバ		¥14,770,000			
高分子株式会社		辞退			
西川工業株式会社		¥14,770,000			
アクア工業株式会社		辞退			
株式会社藤井工業		¥14,770,000			
株式会社ダイエーメンテ		¥14,770,000	落札		
山崎工業株式会社		¥14,770,000			
株式会社 ハマキャスト		無効			
株式会社 ハマキャストは、入札要項9(10)に該当するため無効					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.30

更新日：

当初

名称	清高小学校校舎外壁改修工事			施工年度	令和7年度	
場所	清高小学校			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R7.9.30	契約者	株式会社千代田商会	
概要	(校舎)外部底撤去 外部劣化部補修 外部塗装改修等			住所	高石市千代田1丁目18番26号	
				契約日		
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.6.30 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥51,470,000		最低制限価格（税抜）	¥43,347,000	
落札金額（税抜）		¥43,347,000		契約金額（税込）	¥47,681,700	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
直建築株式会社		¥43,347,000				
株式会社千代田商会		¥43,347,000	落札			
セイコー工務店		辞退				
丸山建設工業株式会社		¥43,347,000				
中山建設株式会社		¥43,347,000				
株式会社クロヒジ		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.9

更新日：R7.6.9

変更

名称	防草シート設置工事			施工年度	令和7年度
場所	高砂1丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.6.30	契約者	有限会社廣栄建設
概要	防草シート設置工 一式 電柱補修工 一式 端部処理工 一式			住所	高石市加茂3丁目4番45号
				契約日	R7.5.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.5.9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,620,000		最低制限価格（税抜）	¥2,661,000
落札金額（税抜）		¥2,661,000		契約金額（税込）	¥2,927,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥2,661,000			
株式会社阪和		¥2,661,000			
株式会社ケイテック		¥2,661,000			
株式会社憲巧		¥2,661,000			
株式会社誠和総合産業		¥2,661,000			
生紘建設株式会社		¥2,661,000			
有限会社廣栄建設		¥2,661,000	落札		
以下余白					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,818,100	施工面積の追加に伴う増額		
	変更契約日	R7.6.9			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.9

更新日：

当初

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う南海羽衣駅中層階下自転車駐車場整備工事重点監理業務委託			施工年度	令和7年度
場所	南海羽衣駅中層階下（高石市東羽衣3丁目地内）			工事等担当課	駅周辺整備課
種別	監理委託	工期	契約締結日～R7.10.31	契約者	株式会社ULTRA C
概要	移転に伴う改修の工事監理			住所	大阪市城東区関目4丁目6番地18号
				契約日	R7.6.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.5.30 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,708,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1,860,000		契約金額（税込）	¥2,046,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社アイプラス設計事務所		辞退			
株式会社社匠設計		辞退			
株式会社トシ建築事務所		辞退			
株式会社エス・ティ企画コンサルタント		辞退			
株式会社藤和設計		辞退			
金子建築事務所		¥2,328,000			
有限会社リュウアーキテクツ		辞退			
株式会社アイ・エフ建築設計研究所		辞退			
アイズ設計株式会社		¥6,700,000			
エム・アイ・エー・アーキテクツ有限会社		辞退			
眞木建築設計事務所		辞退			
株式会社CADS		辞退			
株式会社ULTRA C		¥1,860,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				