

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.7.14

更新日：

当初

|           |                 |                             |               |            |               |    |
|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|----|
| 名称        | 取石小学校校舎屋上防水改修工事 |                             |               | 施工年度       | 令和7年度         |    |
| 場所        | 取石小学校           |                             |               | 工事担当課      | 施設管理課         |    |
| 種別        | 防水              | 工期                          | 契約締結日～R7.9.30 | 契約者        | 有限会社井倉建設      |    |
| 概要        | 校舎屋上防水改修工事      |                             |               | 住所         | 高石市綾園2丁目23-13 |    |
|           |                 |                             |               | 契約日        | R7.7.14       |    |
| 入札・契約の方法  |                 | 随意契約                        |               | 見積徴取日時     | R7.7.10 10:00 |    |
| 指名・随意契約理由 |                 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による |               |            |               |    |
| 予定価格（税抜）  |                 | ¥22,270,000                 |               | 最低制限価格（税抜） | —             |    |
| 落札金額（税抜）  |                 | ¥22,000,000                 |               | 契約金額（税込）   | ¥24,200,000   |    |
| 見積結果      |                 |                             |               |            |               |    |
| 業者名       |                 | 第1回<br>見積金額（税抜）             |               |            |               | 備考 |
| 有限会社井倉建設  |                 | ¥22,000,000                 |               | 予定価格内      |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
|           |                 |                             |               |            |               |    |
| 第1回変更契約   | 変更後工期           |                             |               | 概要         |               |    |
|           | 変更後契約金額         |                             |               |            |               |    |
|           | 変更契約日           |                             |               |            |               |    |
| 第2回変更契約   | 変更後工期           |                             |               | 概要         |               |    |
|           | 変更後契約金額         |                             |               |            |               |    |
|           | 変更契約日           |                             |               |            |               |    |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7. 7. 24

更新日：

当初

|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 名称          | 羽衣複合施設給水用加圧ポンプ改修工事  |                                                              |                  | 施工年度       | 令和7年度           |
| 場所          | 羽衣複合施設              |                                                              |                  | 工事担当課      | 施設管理課           |
| 種別          | 管                   | 工期                                                           | 契約締結日～R7. 10. 31 | 契約者        | 有限会社大倉水道工業所     |
| 概要          | 加圧給水ユニット3. 7KW改修 1基 |                                                              |                  | 住所         | 高石市千代田6丁目14番17号 |
|             |                     |                                                              |                  | 契約日        | R7. 7. 24       |
| 入札・契約の方法    |                     | 指名競争入札                                                       |                  | 入札日時       | R7. 7. 18 10:00 |
| 指名・随意契約理由   |                     | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                  |            |                 |
| 予定価格（税抜）    |                     | ¥3, 800, 000                                                 |                  | 最低制限価格（税抜） | ¥3, 076, 000    |
| 落札金額（税抜）    |                     | ¥3, 076, 000                                                 |                  | 契約金額（税込）   | ¥3, 383, 600    |
| 入札結果        |                     |                                                              |                  |            |                 |
| 業者名         |                     | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              |                  |            |                 |
| 有限会社大倉水道工業所 |                     | ¥3, 076, 000                                                 |                  | 落札         |                 |
| 株式会社共進      |                     | ¥3, 800, 000                                                 |                  |            |                 |
| 有限会社ヒロカンパニー |                     | 辞退                                                           |                  |            |                 |
| 阿波建設工業株式会社  |                     | ¥3, 500, 000                                                 |                  |            |                 |
| 園田電気株式会社    |                     | 辞退                                                           |                  |            |                 |
| 丸山建設工業株式会社  |                     | ¥3, 800, 000                                                 |                  |            |                 |
| 有限会社西森電機    |                     | ¥3, 176, 000                                                 |                  |            |                 |
| 株式会社いずみ技研   |                     | 辞退                                                           |                  |            |                 |
| 以下余白        |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
|             |                     |                                                              |                  |            |                 |
| 第1回変更契約     | 変更後工期               |                                                              |                  | 概要         |                 |
|             | 変更後契約金額             |                                                              |                  |            |                 |
|             | 変更契約日               |                                                              |                  |            |                 |
| 第2回変更契約     | 変更後工期               |                                                              |                  | 概要         |                 |
|             | 変更後契約金額             |                                                              |                  |            |                 |
|             | 変更契約日               |                                                              |                  |            |                 |

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.1

更新日：R7.3.24

更新日：R7.7.17

変更

|                                               |                                                                                                                                      |                                                              |                |                                        |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|
| 名称                                            | 3-17-3-4A-2号線他管布設工事(面整備)                                                                                                             |                                                              |                | 施工年度                                   | 令和6年度         |
| 場所                                            | 加茂1丁目地内他                                                                                                                             |                                                              |                | 工事担当課                                  | 上下水道課         |
| 種別                                            | 土木一式                                                                                                                                 | 工期                                                           | 契約締結日～R7.3.31  | 契約者                                    | 有限会社廣栄建設      |
| 概要                                            | 【管布設工】<br>雨水 φ300 L=129.90m 汚水 φ200<br>L=131.50m<br>【人孔築造工】<br>雨水人孔 10箇所 汚水人孔 8箇所<br>【樹設置工】<br>雨水 18箇所 汚水 13箇所<br>【舗装工】一式<br>【附帯工】一式 |                                                              |                | 住所                                     | 高石市加茂3-4-45   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                                              |                | 契約日                                    | R6.10.1       |
|                                               | 入札・契約の方法                                                                                                                             |                                                              | 指名競争入札         | 入札日時                                   | R6.9.30 10:40 |
| 指名・随意契約理由                                     |                                                                                                                                      | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |                                        |               |
| 予定価格（税抜）                                      |                                                                                                                                      | ¥34,660,000                                                  | 最低制限価格（税抜）     | ¥27,239,000                            |               |
| 落札金額（税抜）                                      |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  | 契約金額（税込）       | ¥29,962,900                            |               |
| 入札結果                                          |                                                                                                                                      |                                                              |                |                                        |               |
| 業者名                                           |                                                                                                                                      | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果 |                                        | 備考            |
| ファミリー庭園株式会社                                   |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  |                |                                        |               |
| 株式会社光和土木                                      |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  |                |                                        |               |
| 株式会社フジタ                                       |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  |                |                                        |               |
| 有限会社ヒロカンパニー                                   |                                                                                                                                      | 不参加                                                          |                |                                        |               |
| 株式会社中尾清掃                                      |                                                                                                                                      | ¥27,249,000                                                  |                |                                        |               |
| 株式会社ミドリ土建                                     |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  |                |                                        |               |
| 有限会社廣栄建設                                      |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  | 落札             |                                        |               |
| 海洋開発興業株式会社                                    |                                                                                                                                      | 辞退                                                           |                |                                        |               |
| 中山建設株式会社                                      |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  |                |                                        |               |
| 三栄工業株式会社                                      |                                                                                                                                      | 不参加                                                          |                |                                        |               |
| 株式会社クロヒジ                                      |                                                                                                                                      | ¥27,239,000                                                  |                |                                        |               |
| 阿波建設工業株式会社                                    |                                                                                                                                      | ¥30,000,000                                                  |                |                                        |               |
|                                               |                                                                                                                                      |                                                              |                |                                        |               |
| 三栄工業株式会社は「6-14号線雨水管布設工事(面整備-2)」の落札業者のため不参加    |                                                                                                                                      |                                                              |                |                                        |               |
| 有限会社ヒロカンパニーは「3-17号線汚水圧送管布設工事(その4)」の落札業者のため不参加 |                                                                                                                                      |                                                              |                |                                        |               |
|                                               |                                                                                                                                      |                                                              |                |                                        |               |
|                                               |                                                                                                                                      |                                                              |                |                                        |               |
| 第1回変更契約                                       | 変更後工期                                                                                                                                | R7.7.31                                                      |                | 概要                                     |               |
|                                               | 変更後契約金額                                                                                                                              |                                                              |                | ガス管移設工事の遅れによる                          |               |
|                                               | 変更契約日                                                                                                                                | R7.3.24                                                      |                |                                        |               |
| 第2回変更契約                                       | 変更後工期                                                                                                                                |                                                              |                | 概要                                     |               |
|                                               | 変更後契約金額                                                                                                                              | ¥31,222,400                                                  |                | 既設水道管の影響で汚水人孔追加及び道路管理者との現地立会により舗装面積の追加 |               |
|                                               | 変更契約日                                                                                                                                | R7.7.17                                                      |                |                                        |               |

## 令和7年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.7.15

更新日：

当初

|                       |                                                                                                                    |                                                              |                 |            |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 名称                    | 3-16-9号線他管渠等改築更新工事実施設計業務委託                                                                                         |                                                              |                 | 施工年度       | 令和7年度             |
| 場所                    | 西取石8丁目地内他                                                                                                          |                                                              |                 | 工事等担当課     | 下水道課              |
| 種別                    | 委託                                                                                                                 | 工期                                                           | 契約締結日～R8. 2. 27 | 契約者        | 株式会社日本インシーク       |
| 概要                    | 【測量】<br>現地、横断、縦断測量 L=228. 00m<br>【実施設計】<br>開削工 L=273. 69m<br>管更生工 L=116. 81m<br>管修繕工 L=101. 17m<br>マンホール蓋取替工 171箇所 |                                                              |                 | 住所         | 大阪市中央区南本町3丁目6番14号 |
|                       |                                                                                                                    |                                                              |                 | 契約日        |                   |
| 入札・契約の方法              |                                                                                                                    | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時       | R7. 7. 9 10:00    |
| 指名・随意契約理由             |                                                                                                                    | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況<br>・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |            |                   |
| 予定価格（税抜）              |                                                                                                                    | ¥20, 490, 000                                                |                 | 最低制限価格（税抜） | —                 |
| 落札金額（税抜）              |                                                                                                                    | ¥13, 000, 000                                                |                 | 契約金額（税込）   | ¥14, 300, 000     |
|                       |                                                                                                                    |                                                              |                 |            |                   |
| 業者名                   |                                                                                                                    | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              |                 |            |                   |
| 日本水工設計株式会社 大阪支社       |                                                                                                                    | 辞退                                                           |                 |            |                   |
| 株式会社東京設計事務所 関西支社      |                                                                                                                    | 辞退                                                           |                 |            |                   |
| オリジナル設計株式会社 大阪事務所     |                                                                                                                    | 辞退                                                           |                 |            |                   |
| 中日本建設コンサルタント株式会社 大阪   |                                                                                                                    | ¥22, 580, 000                                                |                 |            |                   |
| 株式会社三水コンサルタント 大阪支社    |                                                                                                                    | ¥13, 300, 000                                                |                 |            |                   |
| 株式会社日建技術コンサルタント       |                                                                                                                    | ¥16, 280, 000                                                |                 |            |                   |
| 株式会社極東技工コンサルタント       |                                                                                                                    | ¥21, 090, 000                                                |                 |            |                   |
| 株式会社 中央設計技術研究所 関西事務所  |                                                                                                                    | 辞退                                                           |                 |            |                   |
| 株式会社日本インシーク           |                                                                                                                    | ¥13, 000, 000                                                | 落札              |            |                   |
| 株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所 |                                                                                                                    | ¥21, 168, 000                                                |                 |            |                   |
| 日本振興株式会社              |                                                                                                                    | ¥17, 920, 000                                                |                 |            |                   |
| 株式会社ウエスコ 関西支社         |                                                                                                                    | ¥16, 980, 000                                                |                 |            |                   |
| 株式会社昭和設計              |                                                                                                                    | ¥20, 300, 000                                                |                 |            |                   |
| 株式会社協和コンサルタンツ 関西支店    |                                                                                                                    | ¥16, 230, 000                                                |                 |            |                   |
| 日本技術サービス株式会社 大阪事務所    |                                                                                                                    | ¥24, 160, 000                                                |                 |            |                   |
| 第1回変更契約               | 変更後工期                                                                                                              |                                                              | 概要              |            |                   |
|                       | 変更後契約金額                                                                                                            |                                                              |                 |            |                   |
|                       | 変更契約日                                                                                                              |                                                              |                 |            |                   |
| 第2回変更契約               | 変更後工期                                                                                                              |                                                              | 概要              |            |                   |
|                       | 変更後契約金額                                                                                                            |                                                              |                 |            |                   |
|                       | 変更契約日                                                                                                              |                                                              |                 |            |                   |

令和7年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.7.30

更新日：

当初

|                |                                               |                             |               |            |                   |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 名称             | 高石消防署（高師浜出張所）改築工事設計業務委託                       |                             |               | 施工年度       | 令和7年度             |
| 場所             | 高石消防署（高師浜出張所）                                 |                             |               | 工事等担当課     | 施設管理課             |
| 種別             | 委託                                            | 工期                          | 契約締結日～R8.5.29 | 契約者        | 株式会社綜企画設計 大阪支店    |
| 概要             | ・既設庁舎解体設計<br>・改築庁舎基本設計／実施設計【アスベスト含有調査・地質調査 共】 |                             |               | 住所         | 大阪市中央区南船場2丁目1番10号 |
|                |                                               |                             |               | 契約日        | R7.7.30           |
| 入札・契約の方法       |                                               | 随意契約                        |               | 見積徴取日時     | R7.7.25 10:00     |
| 指名・随意契約理由      |                                               | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による |               |            |                   |
| 予定価格（税抜）       |                                               | ¥59,400,000                 |               | 最低制限価格（税抜） | —                 |
| 落札金額（税抜）       |                                               | ¥59,400,000                 |               | 契約金額（税込）   | ¥65,340,000       |
| 見積結果           |                                               |                             |               |            |                   |
| 業者名            |                                               | 第1回<br>見積金額（税抜）             |               |            |                   |
| 株式会社綜企画設計 大阪支店 |                                               | ¥59,400,000                 |               | 予定価格内      |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
|                |                                               |                             |               |            |                   |
| 第1回変更契約        | 変更後工期                                         |                             |               | 概要         |                   |
|                | 変更後契約金額                                       |                             |               |            |                   |
|                | 変更契約日                                         |                             |               |            |                   |
| 第2回変更契約        | 変更後工期                                         |                             |               | 概要         |                   |
|                | 変更後契約金額                                       |                             |               |            |                   |
|                | 変更契約日                                         |                             |               |            |                   |